
PROJEKT: Dio luke otvorene za javni promet "BUNARINA"

OPIS RADOVA: IZRADA I MONTAŽA PONTONSKOG GATA - II. FAZA

Br. Naziv J.M. Kol. Cijena jedinična  Cijena   ukupno 

TROŠKOVNIK

1 Izvedba plivajućeg gata ukupne dužine cca 82m 
a

kom 4,00 0,00 kn 0,00 kn
b

kom 1,00 0,00 kn 0,00 kn
c

kom 1,00 0,00 kn 0,00 kn
d

kom 1,00 0,00 kn 0,00 kn
e Bitva lijevani aluminij, nosivosti 25 kN, sa montažom kom 54,00 0,00 kn 0,00 kn

Plutajući armirano -betonski kontinuirani element duljine cca 
15 metara, širine betonske hodne površine 2,2 metara i 
maksimalne širine preko svega 2,4 metra,  nadvođja min 0,45 
metara, kapaciteta nosivosti preko 450 kg/m2 sa spojnim 
setovima i drvenim bokoštitnicima ugrađenim uzdužno sa obje 
strane pontona, te ugrađenim kanalima za instalaciju elektro i 
vodoopskrbne mreže, širine 110mm po 3 cijevi po cijeloj 
duljini gata, i kanalom za instalaciju hidrantske mreže, jedna 
cijev širine 160mm po cijeloj duljini gata.

Plutajući armirano-betonski kontinuirani element duljine cca 
12 metara, širine betonske hodne površine 2,2 metara,  i 
maksimalne širine preko svega 2,4 metra, nadvođja min 0,45 
metara, kapaciteta nosivosti preko 450 kg/m2 sa spojnim 
setovima i drvenim bokoštitnicima ugrađenim uzdužno sa obje 
strane pontona, te ugrađenim kanalima za instalaciju elektro i 
vodoopskrbne mreže, širine 110mm po 3 cijevi po cijeloj 
duljini gata, i kanalom za instalaciju hidrantske mreže, jedna 
cijev širine 160mm po cijeloj duljini gata.

Plutajući armirano-betonski kontinuirani element duljine cca 9 
metara, širine betonske hodne površine 2,2 metara i 
maksimalne širine preko svega 2,4 metra, nadvođja min 0,45 
metara, kapaciteta nosivosti preko 450 kg/m2 sa spojnim 
setovima i drvenim bokoštitnicima ugrađenim uzdužno sa obje 
strane pontona, te ugrađenim kanalima za instalaciju elektro i 
vodoopskrbne mreže, širine 110mm po 3 cijevi po cijeloj 
duljini gata, i kanalom za instalaciju hidrantske mreže, jedna 
cijev širine 160mm po cijeloj duljini gata

Prijelazni kutni elemenat u skladu sa projektom, za 
prijelomnicu plutajučeg gata. Izrađen sa konstrukcijom od 
galvaniziranog željeza i hodnom površinom od egzotičnog 
drveta. Uključeni spojni setovi.



f

kom 1,00 0,00 kn 0,00 kn
g

kom 1,00 0,00 kn 0,00 kn
h

kom 2,00 0,00 kn 0,00 kn

2 Sidreni sustav gata
a

kom 24,00 0,00 kn 0,00 kn
b

kom 24,00 0,00 kn 0,00 kn
c

m 477,00 0,00 kn 0,00 kn
d

kpl 1,00 0,00 kn 0,00 kn

3 Sidreni sustav plovila (SSP)
a

kom 8,00 0,00 kn 0,00 kn
b

kom 8,00 0,00 kn 0,00 kn

Gradnja pristupne rampe sa rukohvatima na obali širine 1,2m i 
duljine oko 1,5 metara, za prihvat postojećeg prijelaznog 
lučnog mostića. Nosiva konstrukcija i rukohvati izrađeni od 
vruće galvaniziranog željeza, hodna površina od egzotičnog 
drveta. Montaža na betonsku obalu, na mjestu prethodnog 
spoja montažnog gata.  U stavku su uračunati svi spojni 
elementi i montaža.

Premještanje postojećeg lučnog mostića 1,2m širine i 4m 
duljine, i njegova montaža na novu pristupnu rampu sa obale. 
U cijenu su uključeni svi potrebni elementi i adaptacija za 
montažu.

Aluminijska zaštitna ploča 750x750 mm na pontonu ispod 
točkova mostića. U stavku su uračunati svi spojni elementi i 
montaža.

izrada, doprema i montaža betonskih sidrenih blokova mase 7 
tona izrađenih sukladno projektnoj dokumentaciji. Blokovi su 
izrađeni od betona C35/45, sa dvije čelične kuke promjera 
25mm i armaturnim mrežama Q385 fi 7mm

dostava i ugradnja vruće galvaniziranih škopaca min WLL 9t. 
Po instalaciji škopci moraju biti adekvatno osigurani od 
odvrtanja.

nabava, doprema i instalacija 24 sidrenih linija gatova, u 
skladu sa projektnom dokumentacijom. Sidrene linije se 
izvode od lanca DIN 763 f=24mm. U stavku je uključena 
dostava lanca, kidanje na određene duljine, i instalacija 
sidrene linije.

Demontaža i montaža križne veze pontona sa fiksnim gatom - 
betonski blok na obali. Elementi križne veze se prenose sa 
starog položaja na novo izgrađenu utvrdicu za prihvat mosta i 
ukrižene veze - spoj obale i gata.

izrada, doprema i montaža betonskih sidrenih blokova mase 
2,5 tona izrađenih sukladno projektnoj dokumentaciji. Blokovi 
su izrađeni od betona C35/45, sa dvije čelične kuke promjera 
25mm i armaturnim mrežama Q385 fi 7mm

izrada, doprema i montaža betonskih sidrenih blokova mase 4 
tona izrađenih sukladno projektnoj dokumentaciji. Blokovi su 
izrađeni od betona C35/45, sa dvije čelične kuke promjera 
25mm i armaturnim mrežama Q385 fi 7mm



c

kom 16,00 0,00 kn 0,00 kn
d

m 140,00 0,00 kn 0,00 kn
e

kom 140,00 0,00 kn 0,00 kn
f

m 1.612,00 0,00 kn 0,00 kn
g

m 1.000,00 0,00 kn 0,00 kn
h

m 234,00 0,00 kn 0,00 kn
i

kpl 78,00 0,00 kn 0,00 kn

4 Izrada projektne dokumentacije
a

kom 1,00 0,00 kn 0,00 kn

UKUPNO: 0,00 kn

U K U P N O  BEZ PDV-a: 0,00 kn
PDV (25%) 0,00 kn

UKUPNO: 0,00 kn

dostava i ugradnja vruće galvaniziranih škopaca min WLL 6 t. 
Po instalaciji škopci moraju biti adekvatno osigurani od 
odvrtanja.

dostava, rezanje na određene duljine i polaganje pridnenog 
lanca f=24mm, te kačenje škopcima na sidrene blokove.

dostava i ugradnja vruće galvaniziranih škopaca min WLL 2t. 
Po instalaciji škopci moraju biti adekvatno osigurani od 
odvrtanja.

dostava poliesterskog tonućeg konopa za formiranje sidrenih 
priveznih linija, promjera 18mm

dostava poliesterskog tonućeg konopa za formiranje sidrenih 
priveznih linija, promjera 8mm

dostava, rezanje na duljinu 3m i polaganje sidrenog lanca 
f=24mm.
izrada sidrenih linija za plovila, dva kompleta po plovilu, u 
skladu sa projektnom dokumentacijom. U cijenu je uračunato 
spajanje svih sastavnih elemenata, kačenje škopcima za 
pridneni lanac, iznošenje prihvatnog konopca na gat.

Izrada projekta pontona, sidrenog sustava gata i sidrenog 
sustava plovila, u skladu sa Okružnicom HRB QC-T-191 za 
cjelokupan gat
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