SITUACIJA MJ 1:200 - FAZA |

FAZA |
Izgradnja fiksnog pristupnog mola (valobrana),

potrebne priklju¢ne infrastrukture,
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FG70R 3x1,5 mm2/p.c.850/42 ~——

+FG70R 3x4 mm2 /p.c.850/42
str.kr. 1/1, faza Il
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FG70R 3x2,5 mm2/p.c.850/42  —_

str.kr. 1/4, faza |l
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FG70R 3x4 mm2/p.c.#50/42 ~

+FG70R 3x2,5 mm?2 /p.c.#50/42

uredenje pjesackog pristupa

NAPOMENA: plutajuci gatovi se, sukladno posebnom
propisu, postavljaju nakon zavrSetka gradnje 1.faze

planirane gradevine.
obuhvat faze |

LEGENDA:
@ — stup 4m
® - stupi¢ 0,9m
B - reflektor na piketu

== — stupi¢c 0,45m
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