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• Rješenje o postavljanju glavnog projektanta 
•  

• Tehnički opis 
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• PRILOG 1: Iskaz površina i obračunskih veličina 

• PRILOG 2: Popis konstrukcija 

• Nacrti 
 

PROJEKTIRANO STANJE 

  
1.0     Situacija     M 1.500 

 
2.1. Tlocrt temelja     M 1:50 
2.2. Tlocrt prizemlja    M 1:50 
2.3. Tlocrt kata     M 1:50 
2.4. Tlocrt krovišta      M 1:50 
2.5. Tlocrt krova     M 1:50 
2.6. Presjek B - B     M 1:50 
2.7. Presjek A – A     M 1:50 
 Presjek C-C     M 1:50 
2.9. Pročelja     M 1:50 
2.10. Pročelja     M 1:50 
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PO.1. Plan oplate – pročelje istok 
PO.2. Plan oplate 
PO.3. Plan oplate 
 
V1.1a Detalj prozora 
V1.1b Detalj prozora-klupčica 

 
V1.2 Detalj podnožja zida - sokl 
V1.2 Detalj ovješene če fasade 
H1.3 Detalj -skriveni vertikalni oluk 
V1.4 Detalj odvod krov 
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1. UVOD 
Na zahtjev naručitelja Lučka Uprava, Riva 2, 52100 Pula; OIB: 98035365721, a prema 
građevinskoj dozvoli: 
 
Klasa: UP/I-361-03/17-01/000176 
Ur broj: 2168/01-03-05-0388-16-0003 
Pula, 23.01.2018., 
Izdanoj od: Istarska županija, Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
komunalni sustav i imovinu, Odsjek za gradnju 
Rješenje je postalo pravomoćno 24.01.2018. 
 
pristupilo se izradi IZVEDBENOG PROJEKTA za izgradnju zgrade unutar površine luke 
otvorene za javni promet u Puli. 
 
Gradnja se predviđa u Puli, u predjelu lučkog područja sjeverno od Riječkog gata. 
 
 

1.1. PROJEKTNI ZADATAK - PROGRAM IZGRADNJE 

 
Unutar površina luka otvorenih za javni promet na novoformiranoj građevnoj čestici 
planira se:   

ZGRADA 1 – ugostiteljski sadržaji tipa caffe bar u prizemlju i restoran na katu. 

Postojeću cestu koja tangira u istočnom dijelu obuhvat  planira se koristiti za pristup. 
 
 

2. TEHNIČKI OPIS 

 
2.1.  DISPOZICIJA PROSTORA I PRIPADAJUĆE POVRŠINE 

 
 
Namjena građevine je poslovna: ugostiteljska.  

Zgrada 1 planira sa kao poslovna građevina koja obuhvaća dvije funkcionalne jedinice 
 
- caffe bar 

- restoran  

Tlocrtna osnova zgrade je približno pravokutnog oblika maksimalnih dimenzija 23,5 x 
22,1. 

Zgrada se sastoji od prizemlja i kata.  

U prizemlju se nalazi glavni ulaz u restoran sa popratnim sadržajima (tehnički prostor, 
sanitarije za posjetitelje, garderobe i sanitarije za osoblje) te ugostiteljski  prostor (caffe 
bar) sa popratnim sadržajima (sanitarije za posjetitelje i sanitarije za osoblje). 

Stubište i dizalo vode na prvi kat gdje se nalazi restoran.  Kuhinja i servisni prostori 
povezani su pomoću servisnog stubišta. 

 
Detaljni prikaz površina vidljiv je u prilogu 1 - Iskaz površina i obračunskih veličina. 
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•  Lokacija i namjena 

Građevina  je projektirana kao ugostiteljski objekt sa dvije poslovne jedinice. Na katu se 
nalazi lokal tipa restoran za pružanje usluga prehrane i pića sa konzumnim unutrarnjim 
prostorom i natkrivenom terasom (djelomično natkrivenom pergotendama), sa 
pripadajućim sanitarijama za korisnike i  garderobama za zaposlene te pripremnicama 
u prizemlju. U prizemlju se nalazi lokal tipa caffe bar. 

U sklopu objekta su predviđeni i tehnički prostori prizemlju. 

 

•  Uređenje 

 

Caffe bar  

U radnim prostorima šanka smješten je dovoljan broj rashladnih uređaja za čuvanje 
pića i namirnica u odnosu na ponudu.  

Konzumna mjesta u lokalu 36. 

Zaposlenika u lokalu do 5. 

 

 Restoran 

Prostor šanka, kuhinje, pripremnice kuhinje i pranja suđa opremit će se svim potrebnim 
tehnološkim elementima, prema projektu tehnologije. 

U gospodarskom dijelu objekta u prizemlju su smješteni svi pomoćni prostori kuhinje 
(spremišta i sl.) te prostorije za zaposlene: garderoba i sanitarije za muškarce te 
garderoba i sanitarije za žene. Prostorije za zaposlenike su dimenzionirane sukladno 
pravilnicima za kapacitet do 50 zaposlenih. 

Sa istočne  strane objekta se nalazi i konzumna terasa, kapaciteta 48 sjedećih mjesta, 
natkrivena pergotendom.  

 

U prizemlju objekta  smještena je strojarnica koja ima pristup sa zapadne strane 
objekta. 

Konzumna mjesta u lokalu 32+48=80 

Zaposlenika u lokalu do  10. 
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2.2.  ISKAZ POVRŠINA 

 
Neto površina građevine iznosi:     781,88 m2 
 
Neto korisna površina građevine iznosi:     726,52 m2 
 
Površina zemljišta pod građevinom iznosi:    499,00 m2 

 
Obujam građevine iznosi:         3150,74 m3 
 
 
Detaljan iskaz površina vidljiv je u prilogu 1: „Iskaz površina i obračunskih veličina“.  
 
 

2.3.  OPIS KONSTRUKTIVNOG SUSTAVA GRAĐEVINE 

 
Građevina se u pogledu konstrukcije izvodi kao armirano betonska građevina oslonjena 
preko arm.bet. zidova i temelja putem pilota na kompaktnu vapnenačku podlogu te 
djelomično na zamjenski kameni tampon. 

Građevina ima slijedeće karakteristike i materijale: 

 
Temeljenje 

Korišteni su podatci iz prethodno izvršenih geotehničkih istražnih radova radi dobivanja 
parametra nosivosti tla kao i debljine slojeva do nestišljive stijenske podloge.  

Predviđa se nasipavanje - izrada zamjenskog tamponskog sloja od tucanika , u debljini 
do max 60 cm ,sa nabijanjem u slojevima od 20 cm, do potrebne zbijenosti od Ms=60M  
na djelovima gdje je potrebno nasipavanje. Na čitavoj  površini predviđa se  izrada 
tamponskog sloja od tucanika, u debljini od 20 cm, do potrebne zbijenosti od 
Ms=60Mpa.  Stavka uljučuje fino strojno i ručno planiranje i poravnanje ravnine nosivog 
sloja temeljne ploče građevine. Planiranje se vrši sa točnošću + - 1 cm. Za planiranje 
se koristi materijal  nosivog sloja tampona i po potrebi šljunka  0-16. Tijekom  planiranja 
vrši se poravnanje površine sa vibro valjkom. Stupanj zbijenosti prema projektu i 
standardnom Proctorovu postupku Sz ≥ 100%,• modul stišljivosti mjeren kružnom 
pločom ∅ 30 cm Ms ≥ 60 MN/m2. 

Temeljenje građevine predviđeno je na pilote na koje se oslanjaju  trakasti temelji 
(grede). prema statičkom računu.  

 

Zaštita konstrukcije na neizolirane djelove postiže se dodatkom aditiva za 
vodonepropusnost V-4 te  propisanim klasom izloženosti sa debljinom zaštitnog sloja.  

 

Zidovi 

Obodni zidovi  se izvode od armiranog betona u debljinama prema statičkom računu 
(sa dodacima za vodonepropusnost). 

Nosivi zidovi su armirano betonski debljine d=20 cm i djelomično zidani debljine 
d=20cm.  

Beton zidova je marke C30/37 i armiraju se prema statičkom računu. Svi zidovi su u 
skladu sa pravilnikom armirani i povezani arm.bet. horizontalnim serklažima.  



 
IZVEDBENI PROJEKT– NOVA RIVA – ZGRADA 1 

 

 
7                                          

Projektant:  Luka Matticchio d.i.a. 
Pula, 11/18 
 

Zidovi okoliša izvode se zidani i betonski, ožbukani i ličeni fasadnom bojom. 

 
Ploče 

Ploče su monolitne AB ploče i armiraju se prema statičkom proračunu. Njihova 
dimenzija varira u zavisnosti o funkciji i položaju (međukatna i podesti stubišta). 
Betoniraju se betonom (sa dodacima za vodonepropusnost). 

Međukatne konstrukcije izvode se kao monolitne AB ploče debljine d=20cm prema 
statičkom računu. Oplata koja se koristi za podgled ploča mora biti glatka i ravna kako 
bi se postigla potpuno ravna i glatka površina gotovog betona bez 'kaverni', segregacije 
i sličnih pojava.  

Proboje instalacija kroz ploču izvesti prema posebnim rješenjima za sprečavanje 
širenja konstruktivne buke i zračne buke.   

Instalacije koje su predviđene u ploči a posebno elektro- i telekom- instalacije potrebno 
je postaviti u cijevi i kutije i položiti/ugraditi prije betoniranja. Obavezna je prisutnost 
nadzornoga inženjera i izvođača pojedinih instalacija na gradilištu u trenutku 
betoniranja radi kontrole ispravnosti postavljenih instalacija.  

Nakon izvedbe betona nije predviđeno naknadno šlicanje za postavu instalacija. 

Otpornost na požar nosivih konstrukcija određena je prema Pravilniku o zaštiti od 
požara ugostiteljskih objekata Sukladno članku 4. citiranog Pravilnika otpornost na 
požar nosivih konstrukcija biti će minimalno 30 minuta.  

Prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljavati u slučaju požara, građevina spada u zgrade podskupine 3 (ZPS3) prema 
čemu konstrukcija zadovoljava zahtjevane otposrnosti R60.  

 

Prema zahtjevima prethodno navedenih propisa prostori zgrada čini jednistveni požarni 
sektor. Dodatno su vatrotporno odvojeni od ostatka objekta sigurnosno stubište, 
tehnički prostor i dizala i to  konstrukcijama otpornim na požar 60 minuta (REI60/EI 60) 
za sigurnosno stubište i dzalo te 90 minuta (REI90/EI90) za tehnički prostor. Na mjestu 
gdje se nalaze otvori osigurana je horizontalna prekidna udaljenost veća od 2 m i 
verikalna prekidna udaljenost 1,2 m.   

Prodori kroz zidove i stropove na granici požarnog sektora (instalacije, cjevovodi, i sl.) 
biti će brtvljeni s negorivima materijalima i elementima klase otpornosti na požar 30 
minuta i 60 minuta.  

 

Podovi  

Pod na tlu 

Nakon izvedbe trakastih temeljenja (greda) i nasipavanjem zbijanjem nasipa izvodi se 
sloj mršavog betona d=6cm na koji se polaže hidroizolacija te armiranobetonska ploča  
d=12cm.  

Hidroizolacija se izvodi kao bitumenska traka s uloškom staklenog voala (d=1cm) na 
način da se u potpunosti izolira konstrukcija osobito na pozicijama proboja instalacija i 
armature (predvidjeti adekvatan hidroizolacijski premaz u zoni prekida betoniranja). 
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Krovna konstrukcija 

Kosi krov 

Sastoji se AB ploče d=20cm na koju se oslanja rešetkasta drvena podkonstrukciju dim. 
10/14cm na osnom razmaku 150x300cm na koju su pričvršćene ploče termopanela. 

 

Terase 

Ploče terase izvode se, kao i ostala međukatna konstrukcija, kao monolitna AB ploča 
d=20 cm. Ispod ab ploče postavlja se sloj mineralne vune d=14cm s parnom branom 
(ispod terasa u prostoru caffe bara izvodi spušteni strop). Na AB ploču postavlja se 
bitumenska traka s uloškom staklenog voala debljine 1cm. Iznad hidroizolacije 
postavlja se sloj termoizolacije EPS-T d=2cm. Cementni estrih se izvodi u padu u sloju 
od minimum d=5cm, iznad estriha postavlja se polimercementna hidroizolacija na koju 
se postavlja završna obloga. 
Naročitu pažnju obratiti na hidroizolacije. Ovo se posebno odnosi na sudare 
horizontalnih i vertikalnih konstrukcija, a posebno detalje vrata. Također je obavezno 
izvesti detalje radi sprječavanja termičkog mosta. 
Na sudaru svih horizontalnih i vertikalnih konstrukcija izvesti korektnu hidroizolaciju 
pojačanu  elementima od lima. Vertikalna hidroizolacija obavezno uzdignuta za min +3 
cm od gotovog poda.  
Kod vanjskih vrata obavezna je zaštita spoja horizontalnih i vertikalnih ploha, te bočnih 
zidova (kod lođa) dvostrukim slojem hidroizolacije u obliku Y sa umetnutim slojem 
savijenog pocinčanog lima, razvijene širine prema pravilima struke. 
Obavezna je izvedba HOLKERA na spojevima poda i zida kako ne bi došlo do 
slamanja hidroizolacije. 
Ukoliko izvođač ne izvodi radove prema projektu uz primjenu pravila struke za 
eventualne prodore vode/vlage kroz hidroizolaciju snosi sve posljedice.  
 
Stubište  
Stubišta se izvode kao armiranobetonska monolitno dvokrako i trokrako stubište, 
prema statičkom računu, od betona C25/30 razreda izloženosti XC1, širine kraka 
150cm I 120cm, sa stubama nagiba od 17,5x30 i 17.5x26 cm.  
 
 

2.4.  OBRADA POVRŠINA 

 
Podovi – površine koje graniče s tlom 
Podovi prema tlu se nalaze u prizemlju  sastoje se od podloge od mršavog betona na 
kojoj se izvodi hidroizolacija i AB ploče debljine 12 cm.  
 
Iznad AB ploče,  postavlja se termoizolacija u slojevima prema projektu 10cm XPS + 
2cm EPS-T te zaštita od polietilenske folije, zatim svi slojevi plivajućeg estriha u debljini 
od 6cm. Estrih se izvodi kao minimalno armirani cementni estrih d=6cm  koji se fino 
zaglađuje i obrađuje kako bi se postigla potpuno ravna i glatka površina za postavu 
završne podne obloge – keramike.   
 
Krovna konstrukcija 
 
Kosi krov 
Sastoji se od AB ploče d=20cm na koju se postavlja parna brana paropropusna 
vodonepropusna LDS d=1cm pa sloj termoizolacije od mineralne vune d=12cm Završni 
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sloj krova su ploče termopanela koje se pričvršćuju na rešetkastu drvenu 
podkonstrukciju dim. 10/14cm na osnom razmaku 150x300cm. Ispod AB ploče 
postavlja se spušteni strop. 

Ravni krov 

Sastoji se od AB ploče d=20cm  na koju se postavlja cementni estrih u padu minimalne 
debljine 4 cm, PVC folija , mineralna vuna d=12cm, hidroizolacija od polivinil klorida i 
završno betonske ploče na plastičnim podlošcima d=3 cm. 
 
Međukatne konstrukcije 
Na prethodno izvedenu AB ploču izvodi se plivajući estrih. Prije polaganja slojeva 
plivajućeg estriha potrebno je pripremiti površine podova između etaža za postavu 
izolacijskih ploča. Sve neravnine otkloniti. Očistiti sve nečistoće, odstraniti ostatke 
morta, betona, agregata i drugo te poravnati neravnine prema pravilima struke (suhim 
pijeskom).  
Plivajući pod izvodi se od stiropora EPS T d=2cm + 6 cm XPS-a horizontalno na čitavoj 
površini. Traka elastificiranoga ekspandiranog polistirena EPS-T, postavlja se u 
vertikalnom položaju uzduž svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika, pragova za 
2 cm do 3 cm viša od predviđene razine estriha. Na postavljeni sloj polaže se PE folija, 
iznad koje se izvodi plivajući armirani, glatko zaribani cementni estrih debljine d=6 cm. 
Posebnu pažnju posvetiti spoju cementnog estriha i vertikalnog zida (izvedba 
plivajućeg poda).  
 
AB međukatna konstrukcija u svim se 'mokrim' prostorima (sanitarije i drugi prostori 
određeni projektom) zaštićuje hidroizolacijom. Hidroizolacija se uzdiže uz obodne 
zidove +3 cm od kote gotovog poda.    
 
Evakuacijski putevi 
Unutarnje zidne obloge evakuacijskih puteva moraju biti klase gorivosti C za 
klasificirani sustav, odnosno za izvedbu sa klasificiranim komponentama obloga mora 
biti klase gorivosti C, podkonstrukcija klase gorivosti A2 i izolacija klase gorivosti B ili 
obloga mora biti klase gorivosti A2, podkonstrukcija klase gorivosti A2 i izolacija klase 
gorivosti D. 
Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova u hodnicima i stubištima 
moraju biti klase gorivosti C-s1,d0. 
Podne obloge na evakuacijskim putovima u hodnicima i stubištima moraju biti klase 
gorivosti Cfl-s1. 
Stropne obloge na evakuacijskim putovima u hodnicima i stubištima moraju biti klase 
gorivosti C-s1-d0. 
 
Pročelje 
Pročelj se obrađuje se povezanim sustavom vanjske toplinske izolacije (ETICS) na bazi  
mineralne vune (MW)15cm.  
 
 
PODNE OBLOGE  TERASE i pristupnih površina 

Terasa kata 

Iznad betonske ploče postavlja se bitumenska traka pa termoizolacija EPS T d=2cm, 
zatim se izvodi estrih u padu u minimalnoj debljine od 5-10cm na koji se postavlja 
polimercementna hidroizolacij i završna obloga terase. 
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Svi padovi vode se dalje prema projektu.  Estrih se izvodi kao minimalno armirani 
cementni estrih fino zaglađuje i obrađuje kako bi se postigla potpuno ravna i glatka 
površina za postavu završne podne obloge  (R11 – klasa A).   

Ispod AB ploče postavlja se  MW d=14cm, parna brana i spušteni strop prema projektu.  

Terasa prizemlja 

Iznad AB ploče d=12cm postavlja se termoizolacija u dva sloja XPS d=10cm i EPS T 
d=2cm, polietilen i cementni estrih u padu  debljine 4-6cm i završno keramika. 

Svi padovi vode se dalje prema projektu.  Estrih se izvodi kao minimalno armirani 
cementni estrih fino zaglađuje i obrađuje kako bi se postigla potpuno ravna i glatka 
površina za postavu završne podne obloge  (R11 – klasa A).   

 

Okoliš  

oblaže se pločama u protukliznoj izvedbi prema važećim propisima.  Odgovara 
standardima -DIN 51130,  R11 (protukliznost za stopalo s obućom) - DIN51097, klasa 
A (protukliznost za golo stopalo do 12°).  

Ploče obavezno dilatirati u površine 25-30 m2 inox dilatacijskim profilom trakom širine 
5mm h=20mm da ne dođe do pucanja usljed termičkih šokova.    
  

Dio pročelja izvodi se kao povezani ETICS sustav na bazi mineralne vune.   

Dio pročelja/podgleda obrađuje se na način „ventilirane“ fasade. Završna obloga 
pročelja izvodi se od HPL ploča renomiranog proizvođača na vlastitoj podkonstrukciji.  

 

Osnovni elementi sustava su: 

- podkonstrukcija  za ovjes ploča (sloj zraka min 4 cm), 

- izolacija  

- fasadne HPL ploče debljine 6 mm.  

 

Izvedbe 'Al' i po potrebi 'Al' podkonstrukcije iz zidnih točkastih nosača sa termostop 
podlošcima, vertikalnih plošnih profila za ugradnju horizontalnih nosača sa sponama.   

"Sistem kao ili jednakovrijedan kao TRESPA TS400 sustav aluminijske podkonstrukcije 
za nevidljivo ljepljenje. Postava na 15 cm od AB zida. Izvođač je dužan dokazati statiku 
za podkontrukciju i ljepljene spojeve na pritisak V=1,17 kN/m2 i sisanje V= -1,62 
kN/m2.  Pričvršćenja na konstrukciju izvesti vijcima odgovarajućeg broja i nosivosti. 
Ploče se učvršćuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem - ljepljenjem  
(kao SIKA TACK PANEL  PU - ljepila). 

Ploča na bazi visoko tlačnog prešanog laminata debljine 6 mm kao ili jednakovrijedna 
kao TRESPA METON, MAX FUNDER EXTERIOR ili ABET u boji i dekoru prema 
odabiru projektanta. Srednjica ploče izrađena od visoko kvalitetnih celuloznih papira 
oplemenjenih fenolnim smolama. Vanjski i unutarnji dekorativni slojevi zaštićeni 
akrilinim smolama specijalnom NT- tehnologijom , koja  svojom dijamantnom 
strukturom štiti ploče od najpogubnijih faktora - UV zraka. Montiraju se po sistemu 
otvorenih horizntalnih i vertikalnih fuga, širine minimalna 6 mm , a maksimalna 8 mm. 
Raster fasade, dimenzije i raspored ploča PREMA SHEMI  te svi ostali tehnički detalji  
prema tehničkim uputstvima proizvođača fasadnih elemenata i sistema  optimalnog 
iskorištenja ploča i ovjeri projektanta.   
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Krov se sastoji od sendwich panela d=4 cm od obojenog pocinčanog lima, brtvljeni i 
položeni na nosače prema posebnom detalju i shemi iz projekta 

Odvod oborinske vode izvesti će se putem oluka u sustav oboronske odvodnje. 

 

• PROZORI I VRATA 

Dimenzije otvora u koje dolaze tipski proizvodi (unutrašnja vrata i sl.) obavezno treba 
uskladiti i prilagoditi dimenzijama za ugradnju odabranog proizvoda.   

 
 
 
Prozori 

Odabiru se prozori koji postižu ukupni prosječni koeficijent čitavog prozora (okvir + 
staklo) u ugrađenom stanju od Umax=1,4 ovisno o orijentaciji i vrsti prozora (vidi popis 
konstrukcija) za sve staklene stijene i prozore grijanog dijela zgrade. Minimalni uvjet za 
ostakljenje je Ug=1,1 W/m2K sa Low-E premazom, te propisani stupanj propuštanja 
ukupne energije kroz ostakljenje od g=0,6 ukoliko nije drukčije određen ovisno o 
orijentaciji i vrsti prozora (vidi popis konstrukcija). Karakteristike prozora u ugrađenom 
stanju, sa svim elementima (kutija za rolete, staklo, okvir, brtve, RAL ugradnja) 
dokazuje se odgovarajućim ispitivanjima.    

Rezultati se moraju potvrditi odgovarajućim ispitivanjima. 

Osim navedenih vrijednosti određen je utjecaj stupnja propuštanja ukupne energije 
kroz ostakljenje „g“,  kao i vrste te utjecaj naprava za sprječavanje pregrijavanja od 
sunca.  

Kako se na tržištu može naći razne kombinacije navedenih faktora, dužnost je izvođača 
dati na uvid nadzornom inženjeru, a prije nabave, uvjerenja (ateste, certifikate) o 
sukladnosti prozora – cjelokupnog sklopa - sa projektiranim vrijednostima.   

Prozori koji se nalaze u zoni horizontalne prekidne udaljensoti na granici sekotra 
sigurnog stubišta izvode se otpornosti EI30-C  ili kao fiksne stijene bez mogućnosti 
otvaranja EI30.    

 

Vrata 

Vrata unutar prostorija izvode se kao tipska. Zgrada je podijeljena na požarne sektore. 

Vrata sigurnosnog stubišta izvesti će se  kao protupožarna EI-2 30-C.   

Vrata tehničkog prostora i hodnika  koja se nalaze u zoni horizontalne prekidne 
udaljensoti izvode se otpornosti EI60-C.   

Vrata dizala D1 izvesti će se otpostnosti  EI30.  Dizalo D2 ugrađuje se naknadno i nije 
predmet ovog elaborata, otvora vrata zatvara se gipskartonskim elementima EI30.   
Moguće su kombinacije strožih i/ili drugih svojstava, ako su usklađene sa 
karakteristikama prema požarnom elaboratu. Protupožarna vrata bit će opremljena 
uređajem za samozatvaranje. 

Vanjska vrata – ostakljene stijene i ulazna vrata izvode se prema shemama stolarije i 
bravarije (u sklopu izvedbenog projekta). Vrata na  glavnim evakuacijskim putevima 
opremaju se evakuacijskim  okovom prema EN 179 odnosno prme EN1125.   
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2.5. SASTAV RELEVANTNIH KONSTRUKCIJA 

 
 
Detaljan iskaz površina vidljiv je u prilogu 2: „Popis konstrukcija“.  
 
 

2.6.  INSTALACIJE 

 
Svi prodori i cijevi koje prolaze kroz konstrukciju moraju biti izolirani elastičnim 
materijalom, na vanjskim površinama obrađeni trajno elastičnim kitom, tako da se 
izbjegne kruta veza instalacije i konstrukcije. Sva pričvršćenja cijevi i instalacija kanala 
na konstrukciju moraju biti izvedena elastično preko elastičnih ovojnica ili podmetača.     

Obzirom da se dio zidova izvodi kao monolitni betonski, instalacije i/ili pripremu za 
postavu instalacija potrebno je ugraditi u toku izvedbe oplate. Prije svake faze 
betoniranja izvođač pojedinih instalacija je dužan obavezno pregledati sve ugrađene 
elemente te upisati stanje u građevinski dnevnik. Ukoliko izvođač ne izvodi radove 
prema projektu uz primjenu pravila struke za sve dodatne radove i troškove snosi sve 
posljedice.  

 
Elektroinstalacije  

Elektroinstalacije se izvode prema posebnom projektu elektroinstalacija.  
 
Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije 

Instalacije GHV se izvode prema posebnom projektu instalacija.  
 
Priprema potrošne tople vode 

Instalacije pripreme potrošne se izvode prema posebnom projektu instalacija.  
 
Ventilacija 

U prostorijama restorana i sanitarija predviđa se sustav ventilacije i klimatizacije prema 
strojarskom projektu grijanja, hlađenja i ventilacije.  

Ventilacija  u drugim  prostorima   je  omogućena  prirodnim  putem.  

 
Instalacije dovoda i odvoda vode 

Instalacije dovoda i odvoda vode izvode se prema posebnom projektu.   
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2.7.  OPREMA  

 
Osnovna dispozicija opreme poslužila je kao osnova za izradu svih projekata 
instalacija.   

Mikrolokacije treba izvesti prema izvedbenom projektu, projektu interijera, projektu 
tehnološke opreme, projektu opreme odnosno uputama i detaljima proizvođača.     

 

2.8.  UREĐENJE OKOLIŠA  
 
Vanjske površine 
 
Pristupi se osiguravaju  putem javnih pješačkih površina koje su planirane tako da su: 

– uzdignute u odnosu na kolnika i zelenih površina rubnjakom visine najmanje 3 cm, ili 
razdvojene tipskim elementom  

– sa ostalim pješačkim površinama povezane bez prepreka. 

Sva komunalna oprema (klupe, stolovi, znakovi, rasvjetni stupovi, koševi, držači za 
bicikl, reklamne ploče i sl.) se planira uz rub javne pješačke površine, tako da ne 
predstavlja prepreku za slijepe i slabovidne. 

Pješački pristup zgradi se postavljaju od betonskih opločnika u kombinaciji sa 
kamenom, prema projektu.  

Površina za vatrogasne prilaze je postojeća te prema sličnim primjerima izvedena na 
način da podnosi opterećenje klase C250 prema DIN 19850, što zadovoljava zahtjev 
da  podnese osovinski pritisak od 100 kN.   

Vatrogasni pristup osiguran je sa istočne i zapadne strane zgrade, čime je osiguran 
dohvat najmanje jednog otvora na dvije duže strane građevine.  

Prostor izvan pješačkih i kolnih površina planira se obraditi kao zeleni - travnjak.  

Travnjak se oprema mediteranskim grmolikim biljkama i soliterima, prema rješenju 
okoliša.  

 
2.9. SANACIJA OKOLIŠA I ZBRINJAVANJE OTPADA  

  
Nakon izgradnje, potrebno je odstraniti sav građevinski materijal. U okolišu se predviđa 
prostor za smještaj kontejnera za kućni i kruti otpad. Zbrinjavanje otpada vršiti će se u 
sklopu postojećeg sustava, putem kontejnera koji su smješteni u gospodarskom 
dvorištu. 
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3. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA 

 
Uvod 

Uzimajući u obzir sve bitne elemente zgrade projektirani vijek uporabe  građevine uz 
stalno održavanje iznosi  min 20 godina. 

Vijek uporabe same zgrade procjenjuje se i na duži period, pri čemu dio konstrukcija ima 
vijek uporabe 50 i više godina.  

Projektirani vijek uporabe građevine uvjetovan je redovitim radnjama tekućeg održavanja, 
investicijskog održavanja, te korektivnog održavanja sa strane ovlaštenih tvrtki. 

Ograničavajući faktor vijeka uporabe zgrade u projektiranu svrhu je fizički vijek trajanja 
instalacija kao što je vidljivo iz uvjeta održavanja instalacija a uvjeti održavanja instalacija 
vidljivi su u projektima instalacija. 

U svakom slučaju  nakon proteka perioda od 20 godina uputno je planirati opsežnu 
adaptaciju, sa čime se vijek trajanja može produžiti za slijedećih 20 godina.  

 
Uvjetovanost  projektiranog  vijeka trajanja održavanjem  
Projektirani vijek uporabe zgrada  uvjetovan je redovitim radnjama tekućeg održavanja, 
investicionog održavanja, te korektivnog održavanja sa strane ovlaštenih tvrtki,  a to se 
naročito odnosi na  provedbu: 
- redovitog održavanja i poboljšavanja elemenata  i uređaja zgrade,  
- hitnih   i nužnih   popravaka  pojedinih elemenata  i uređaja zgrade,  
- zamjenu postojećih i ugradnju novih pojedinih elemenata  i uređaja zgrade u 
odgovarajućim vremenskim periodima. 
Pri tome se sa naročitom pažnjom treba odnositi prema: 
- nosivoj konstrukciji  zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, 
krovna konstrukcija i sl.),  
- pokrovu,  
- prohodnim i neprohodnim ravnim krovovima ,  
- pročelju zgrade uključivo prozori i vrata,  
- svim  elementima  zaštite od vanjskih utjecaja  zgrade (kapci, žaluzine, grilje i sl.),  
- krovnoj i ostaloj limariji,  
- dimnjacima i ventilacijskim kanalima, hidrantima, protupožarnim sustavima  i 
instalacijama uključujući i protupožarne aparate,  
- stubištima uključujući i ogradu stubišta,  
- požarnim prilazima, ljestvama i stepeništima,  
- dizalima ako postoje  s instalacijama i uređajima koji omogućavaju njihovu redovitu 
uporabu,  
- instalacijama za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog 
dijela zgrade  kao i kućnim instalacijama,  
- instalacijama kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije 
uključivo revizijska okna,  
- vodovodnim instalacijama od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za 
pojedini prostor  ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u pojedinom prostoru 
ili drugom posebnom dijelu zgrade,  
- sanitarnim uređajima i instalacijama vodovoda i kanalizacije,  
- električnim instalacijama stubišne rasvjete i drugih trošila u zajedničkim dijelovima 
zgrade, glavnoj razvodnoj ploči s uklopnim satom, električnim instalacijama za pojedine 
prostore  i posebne dijelove zgrade do brojila za posebni dio zgrade,  
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- nužnoj i panik rasvjeti,  
- zajedničkim instalacijama centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do ventila 
trošila u prostorima  ili drugom posebnom dijelu zgrade,  
- radijatorima  i/ili  drugim grijaćim tijelima,  
- telefonskim instalacijama,  
- zajedničkim televizijskim ili radio antenskim instalacijama uključujući i kabelske i 
satelitske instalacije s pojačalom i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju 
redoviti prijam,  
- instalacijama i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od ulaza u 
zgradu do posebnog prostora,  
- strojarskim instalacijama,  
- hidroforskim postrojenjima i bunari za vodu, prepumpnim stanicama za otpadnu vodu i 
pumpnim stanicama za vodu, električnim  agregatima, aku baterijama i drugim uređajima 
za rasvjetu, pokretanje dizala i sl.,  
- gromobranskim instalacijama,  
- septičkim jamama ako postoje. 
 
Sve građevine moraju biti izgrađene prema zahtjevima ovog projekta (vidjeti 
detaljne zahtjeve u ostalim mapama pojedinačno), a koji svi udovoljavaju 
predviđenim rokovima trajanja građevina, kako slijedi: 
 
 
Konstrukcija 

Projektirani   vijek uporabe  nosivih konstrukcija građevine iznosi  25  do 50 godina. Uvjet 
za održanje projektiranog vijeka uporabe je očuvanje konstrukcije od prodora vlage i 
zadržavanja vlage u konstrukcijama  te pravilno održavanje. 

Konstrukcije štite se ispravno izvedenim i po potrebi održavanim hidroizolacijama te 
sprječavanjem kondenzacije vlage u slojevima konstrukcije, primjenom svih projektiranih 
konstrukcija (slojeva) prema elaboratu termike. 

U takvim uvjetima ab konstrukcije i zidane konstrukcije imaju vijek trajanja 50 i više 
godina, bez posebnog dodatnog održavanja.  

Čelične konstrukcije u neagresivnim uvjetima uz primjenu projektiranih parametara i 
primjereno održavanje – primjena antikorozivnih naličja min. svakih 10 godina – imaju 
vijek trajanja 25 godina i više. Čelične konstrukcije u agresivnim uvjetima uz primjenu 
projektiranih parametara i primjereno održavanje – primjena antikorozivnih naličja  min 
svakih 3 do 5 godina – imaju vijek trajanja 25 godina i više. 

Drvene konstrukcije  u neagresivnim uvjetima (u interijeru) uz primjenu projektiranih 
parametara i primjereno održavanje – primjena zaštitnih  naličja min. svakih 15 godina – 
imaju vijek trajanja 25 godina i više. Drvene konstrukcije u agresivnim uvjetima 
(exsterijer) uz primjenu projektiranih parametara i primjereno održavanje – primjena 
zaštitnih naličja min. svakih 2 do 3 godina – imaju vijek trajanja 25 godina i više. 

 
Nosivi zidovi   

Vijek uporabe projektiranih nosivih zidova je do 50 godina uz uvjet pravilnog temeljenja. 
Vijek trajanja zidova osigurava se pravovremenim isušivanjem kondenzirane vlage, 
primjenom svih projektiranih konstrukcija  (slojeva)  prema elaboratu termike. 
Također je nužno zidove štiti od prodora kapilarne vlage iz tla ispravno izvedenim i po 
potrebi održavanim hidroizolacijama. 
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Pregradni zidovi 

Vijek uporabe projektiranih  pregradnih  zidova je do 50 godina. 
 
Podovi prizemlja 

Vijek uporabe projektiranih podova zidova je do 30 godina. 
Vijek trajanja podova  osigurava se sprječavanjem kondenzacije vlage u slojevima poda, 
primjenom svih projektiranih konstrukcija  (slojeva) prema elaboratu termike. 
Također je nužno podove štiti od prodora kapilarne vlage iz tla ispravno izvedenim i po 
potrebi održavanim hidroizolacijama. Po potrebi se izvode oko obodnih zidova drenažni 
kanali sa padom prema oborinskoj kanalizaciji odnosno upojnom bunaru. 
 
Međukatna konstrukcija 

Vijek uporabe projektiranih nosivih međukatnih konstrukcija je do 50 godina ako su AB, 
odnosno do 25 godina ako su čelične ili drvene.  
Vijek trajanja međukatnih konstrukcija osigurava se pravovremenim isušivanjem 
kondenzirane vlage, primjenom svih projektiranih konstrukcija (slojeva) prema elaboratu 
termike. 
 
Krovna konstrukcija 

Vijek uporabe projektirane krovne konstrukcije je do 50 godina za AB konstrukcije i do 25 
za čelične i drvene konstrukcije, pod uvjetom stalnog održavanja iz uvodnih napomena. 
Vijek trajanja osigurava se pravilnom izvedbom svih projektiranih slojeva koji konstrukciju 
štite od prodora atmosferske vlage ispravno izvedenim i po potrebi održavanim 
hidroizolacijama, i/ili zadržavanja kondenzata. 
 
Stubište 

Za stubište vrijede uvjeti korištenja kao za ostale ab, če ili drvene konstrukcije. 
 
Klupčice 

Pravilno izvedene vanjske klupčice imanju vijek uporabe do 25 godina kada ih treba 
pregledati i po potrebi zamijeniti.  
Unutarnje klupčice imaju u pravilu vijek trajanja stolarije.  
 
Fasada 

Za fasadu u pravilu vrijedi sve što vrijedi za vanjske žbuke. Fasada se pregledava u 
pravilu svakih 10 godina i po potrebi provode radovi održavanja djelomičnom zamjenom 
dotrajalih dijelova ili izvođenjem zaštitnim premazima.  
 
Pokrov  i limarija  

Za pokrov u pravilu vrijedi sve što je navedeno za krovne konstrukcije. Krov se 
pregledava u pravilu svakih 10 godina i po potrebi provode radovi održavanja 
djelomičnom  zamjenom  dotrajalih dijelova.   
Limarija se pregledava u pravilu svakih 5 godina i po potrebi provode radovi održavanja 
djelomičnom  zamjenom  dotrajalih dijelova.   
 
Bravarija i stolarija 

Kvalitetna i dobro montirana stolarija/bravarija sa prekinutim termičkim mostom ima vijek 
trajanja 30 do 40 godina. Stolarija/bravarija se održava u kvalitetnom stanju, pored 
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osiguranja otjecanja ev.  kondenzirane vode, primjenom svih projektiranih parametara iz 
elaborata termike. Nužna je kod montaže  zaštita od prodora atmosferske vlage. 
Stolarija/bravarija se pregledava u pravilu svakih 5 godina i po potrebi provode radovi 
održavanja izvođenjem novog završnog sloja ličenjem.  
 
Sanacija od vlage 

Svaki prodor vlage treba bez odlaganja sanirati.  
Analizom vidljivih površinskih oštećenja obodnih žbuka, može se pretpostaviti da vlaga 
prodire u građevinske konstrukcije zbog tehničke greške u izvođenju ili nepravilne 
upotrebe objekta.  
Kapilarno, zbog vlaženja obodnih zidova može se pretpostaviti neispravno stanje 
horizontalne/vertikalne  hidroizolacije u prizemlju / podrumu. 
Vlaženje može nastati i slijedom narušenog sustava odvodnje.  
Nosive konstrukcije i završni slojevi u ispravnom, suhom stanju garancija su 
dugovječnosti građevine i preko projektiranog vijeka uporabe građevine.  
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Tablica 1. Raspored obavljanja pregleda    

       

STAROST 
ZGRADE 
(godine) 5 10 15 20 25 

Ciklusi 
pregleda 
ponavljaju 
se do 
isteka 
uporabe 
zgrade! 

Redoviti 
nekonstruktivni 
elementi, 
obloge i 
oprema ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● 

Redoviti 
konstruktivni 
elementi ● ● ● ● ● 

Izvanredni 
pregledi 

prema izvanrednom događaju ili zahtjevu 
inspekcija  

 

Napomena simbolom ● označava  se minimalan broj pregleda u određenom 
periodu.   

Tablica 2. Izvršitelj pregleda   

     

IZVRŠITELJ PREGLEDA Redoviti Izvanredni 

Služba održavanja ● ● 

Stručna komisija -
Specijalizirana institucija   ● 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOĆE MATERIJALA 

 
Građevni proizvodi 
Svi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju biti u skladu sa Tehničkim propisom o 
građevnim proizvodima NN 33/10; 87/10, 146/10; 081/11; 130/12; 081/ 13) koji u  okviru 
ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuje tehnička svojstva i druge zahtjevi za 
građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevine. 
 
Zemljani radovi 

Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadržani su Projektu 
konstrukcija. 
 
Betonski i armirano-betonski radovi 

Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadržani su u Projektu 
konstrukcija.  
 
Armirački radovi 
Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadržani su u Projektu 
konstrukcija.  
 
Zidarski radovi 

Radove izvesti sukladno Tehničkom propis za zidane konstrukcije (NN 01/07). 
Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadržani su u Projektu 
konstrukcija.  
 
Čelična konstrukcija 

Radove izvesti sukladno Tehničkom propisu za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 
73/12, 136/12). Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadržani su 
u Projektu konstrukcija.  
 
Drvena konstrukcija 

Radove izvesti sukladno Tehničkom propisu za drvene konstrukcije (NN broj 121/07, 
58/09, 125/10, 136/12). Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete 
sadržani su u Projektu konstrukcija.  
 
Bravarski radovi 

Radove izvesti sukladno Tehničkom propisu za čelične konstrukcije. 
  
Soboslikarsko-ličilački radovi 
Soboslikarsko-ličilačke radove izvesti prema opisu u stavkama troškovnika, i drugim 
djelovima ove projektne dokumentacije po pravilima struke, primjenjujući važeće propise i 
norme, naročito:  
Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 
(S.L.  21/90), Tehnički propis o građevnim proizvodima. 
 
Podopolagački radovi 
Podopolagačke radove izvesti prema opisu u stavkama troškovnika i drugim dijelovima 
ove projektne dokumentacije, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema tehničkim 
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uvjetima za podopolagačke radove i hrvatskim normama, primjenjujući važeće opće i 
posebne tehničke propise i norme, naročito: 
Tehnički propis o građevnim proizvodima i Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i 
izvođenje završnih radova u građevinarstvu (S.L.  21/90). 
 
Keramičarski radovi  
Opločenje zidova ili podova izvršiti će se prema opisu u stavkama troškovnika i drugim 
dijelovima ove projektne dokumentacije, iz prvorazrednog novog materijala, u svemu 
prema tehničkim uvjetima za keramičarske radove i hrvatskim normama, primjenjujući 
važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito: 
Tehnički propis o građevnim proizvodima i Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i 
izvođenje završnih radova u građevinarstvu (S.L.  21/90). 
 
Staklorezački radovi 
Izvesti prema shemama stolarije i opisu u stavkama troškovnika i drugim dijelovima ove 
projektne dokumentacije po pravilima struke, primjenjujući važeće opće i posebne 
tehničke propise i norme, naročito: 
Tehnički propis o građevnim proizvodima, Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06), 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 
89/09, 79/13, 90/13). 
 
Pokrivačko-limarski radovi 

Limarske radove izvesti prema opisu u stavkama troškovnika i drugim dijelovima ove 
projektne dokumentacije. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće 
i posebne tehničke propise i norme, a naročito: 
Tehnički propis o građevnim proizvodima, Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i 
izvođenje završnih radova u građevinarstvu (S.L.   21/90), Tehnički propis o racionalnoj 
uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. 
 
Bravarski radovi 

Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima 
projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavaka ovog 
troškovnika. Upotrebljeni materijali, aluminij, čelični limovi i dr., te svi radovi  izvodit će se 
u skladu sa ovom projektnom dokumentacijom pridržavajući se i primjenjujući važeće 
propise i norme, a naročito: 
Tehnički propis za čelične konstrukcije.  
Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke 
detalje na odobrenje. Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do 
korozije.  
 
Izolaterski radovi 

Izolaterske radove izvoditi prema opisu u stavkama troškovnika i drugim dijelovima ove 
projektne dokumentacije, u skladu s uzancama i pravilima struke, uz primjenu i 
pridržavanje važećih propisa i normi, naročito slijedećih: 
Tehnički propis o građevnim proizvodima, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i 
toplinskoj zaštiti u zgradama, Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i izvođenje 
završnih radova u građevinarstvu (S.L.  21/90), Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima 
za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (Sl. l. SFRJ 26/1969). 
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Kamenorezački radovi 
Kamenorezačke radove izvoditi prema opisu u stavkama troškovnika i drugim dijelovima 
ove projektne dokumentacije, u skladu s uzancama i pravilima struke, uz primjenu i 
pridržavanje važećih propisa i normi , naročito slijedećih: 
Pravilnik o teh. normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 
(S.L.   21/90) HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim 
pločama 
 
Montažerski radovi  
Sve radove izvesti prema opisu u stavkama troškovnika, i drugim dijelovima ove 
projektne dokumentacije po pravilima struke, primjenjujući važeće propise i norme, 
naročito: 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu 
(Sl. list br. 21/90). 
Posebna uputstva proizvođača. 
Tehnički propis o građevnim proizvodima.  
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6.  POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GOSPODARENJEM 
OTPADOM 

  
Izvođač radova dužan je pridržavati se važećih propisa i standarda za izvođenje radova a 
posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni u pojedinim 
elaboratima i projektima, kao i držati se pravila struke kod izvođenja radova. Ako se 
ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije 
padaju na teret izvođača.  
 
Sanacija okoliša i građevinski otpad 

Nakon dovršenja gradnje građevnu česticu treba očistiti od građevnog otpada i privesti 
namjeni uređenjem okoliša prema uvjetima iz lokacijske dozvole. 
Višak materijala od iskopa i drugi otpadni građevinski materijal (šuta) može se deponirati 
samo na mjesta koja će odrediti nadležno tijelo lokalne samouprave.   
  
Projekt sanacije okoliša po završetku faze izvedbe predviđene ovim projektom predviđa 
slijedeće radnje, odnosno aktivnosti: 

• očistiti kompletno lokaciju zahvata od građevinskog materijala  
• očistiti kompletno lokaciju zahvata od otpadnog materijala bilo kakvog porijekla 

• eventualni izljevi nafte i sl. tvari od mehanizacije treba trenutno očistiti i odstraniti 

• očistiti-odstraniti bilo kakve privremene oznake (iskolčenja i sl.) 
 
Napomena: 
Troškovi za gore spomenute radnje, kao i sl. a nisu navedene ovim projektom, ali u 
funkciji zaštite okoliša, su obuhvaćene u cjelovitoj cijeni radova. Radnje koje ovim 
projektom nije bilo moguće predvidjeti, a nametnu se tokom gradnje ili naknadno, treba 
svakako definirati u tehno-ekonomskom smislu – Investitor ili Izvoditelj radova. 
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