
 INVESTITOR: LUČKA UPRAVA PULA, Riva 2, Pula 

GRAÐEVINA: NOVA RIVA – ZGRADA 1 

                            k.č. 6018/2,  k.o. Pula  

Strana  1   

Datum: 11.2018. 

 

 

Projektant: 

mr.sc. S. ŠIROL 

dipl.ing.grad. 

Glavni projektant: 

 

Broj 

proj

. 

2 9 / 0 2 4 / 1 7 Z

O

P 

5 4 8 0 3 / 1 6 - 1 

 

2. POPIS  SVIH KNJIGA PROJEKTA 
 

 
NAZIV DOKUMENTACIJE:                NOVA RIVA – ZGRADA 1 

 
INVESTITOR:    Lučka uprava Pula, Riva 2 
 
BR. PROJEKTA:    54803/16-1 
 
GLAVNI PROJEKTANT   DAVOR MATTICCHIO, dia 
 
 
 
       

IZVEDBENI  PROJEKT 
 
 

  SASTAVNI DIJELOVI: 

 
KNJIGA 1: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
  Br. projekta 54803/16-1, izrađen po “AD-arhitektura i dizajn” d.o.o., Pula 
  Projektant: Luka Matticchio, dipl.ing.arh. 
 
KNJIGA 2: PROJEKT  KONSTRUKCIJE 
  Br. elab. 2625-17-G-IZ izrađen po "CON TEC"  d.o.o. Pula 
  Projektant: Zoran Šušulić, dipl.ing.građ. 
 
KNJIGA 3: PROJEKT DOVODA I ODVODA VODE 
  Br. projekta 29/024/17   izrađen po  “MUNTE PROJEKT” d.o.o. Pula 
  Projektant: mr. sc.Sergio Širol, dipl.ing.građ. 
 
KNJIGA 4: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA  
  Br. projekta 1/05/2017 izrađen po “SPI” d.o.o. Medulin 
  Projektant: Davorin Cukon, dipl.ing.el. 
 
KNJIGA 5: STROJARSKI PROJEKT, GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA   
  Br. Projekta 11645/18-ST izrađen po “ Technica Suprema d.o.o. Fažana 
  Projektant: Dražen Pavlović, dipl.ing.stroj. 
 

 

 

 

3. POPIS SURADNIKA 

 
1. PROJEKTANT – OVLAŠTENI INŽENJER   

mr.sc. SERGIO ŠIROL, dipl.ing.građ.  OIB: 86788419116 

 

2. PROJEKTANT  SURADNIK 

PRODAN ROBERT, građ.teh. 

 

 

 

 



 INVESTITOR: LUČKA UPRAVA PULA, Riva 2, Pula 

GRAÐEVINA: NOVA RIVA – ZGRADA 1 

                            k.č. 6018/2,  k.o. Pula  

Strana  2   

Datum: 11.2018. 

 

 

Projektant: 

mr.sc. S. ŠIROL 

dipl.ing.grad. 

Glavni projektant: 

 

Broj 

proj

. 

2 9 / 0 2 4 / 1 7 Z

O

P 

5 4 8 0 3 / 1 6 - 1 

 

4. SADRŽAJ KNJIGE 3 
 

1. OPĆI DIO 

 
  1. Naslovna stranica 

  2. Popis svih knjiga projekata 

  3. Popis suradnika 

  4. Sadržaj knjige 3  

  5. Izvadak o sudskoj registraciji 

  6. Rješenje o imenovanju projektanta 

  7. Rješenje o upisu projektanta građevinske struke u imenik ovlaštenih inženjera    

      građevinarstva 

  8. Izjava o usklađenosti glavnog projekta 

  9. Posebni uvjeti: 

 

 VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, 52100 Pula,  

- Posebni uvjeti građenja i priključenja, broj: 2198/16-100/PD-mv, Pula, 14.04.2016. 

 PRAGRANDE d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje,  

Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula 

- Posebni uvjeti gradnje i priključenja, broj: 984, Pula, 29.07.2016. 

 

 

2. TEHNIČKI DIO 

 

1. Tehnički opis 

2. Hidraulički proračun 

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

4. Program zbrinjavanja građevinskog otpada 

5. Mjere zaštite od požara 

6. Mjere zaštite na radu 

 

8. GRAFIČKI PRILOZI: 

 

1. Situacija 

2. Tlocrt prizemlja – dovod vode 

3. Tlocrt kata – dovod vode 

4. Tlocrt prizemlja – odvod vode 

5. Tlocrt kata – odvod vode 

6. Tlocrt krova – odvod vode 

7. Shema razvoda hidrantske mreže i dovodnog voda 

8. Shema razvoda sanitarne vode 

9. Shema fekalnih i tehnoloških kanalizacijskih vertikala 

 

 



 INVESTITOR: LUČKA UPRAVA PULA, Riva 2, Pula 

GRAÐEVINA: NOVA RIVA – ZGRADA 1 

                            k.č. 6018/2,  k.o. Pula  

Strana  3   

Datum: 11.2018. 

 

 

Projektant: 

mr.sc. S. ŠIROL 

dipl.ing.grad. 

Glavni projektant: 

 

Broj 

proj

. 

2 9 / 0 2 4 / 1 7 Z

O

P 

5 4 8 0 3 / 1 6 - 1 

 

10. Shema oborinskih kanalizacijskih vertikala 
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"MUNTE PROJEKT" d.o.o. 

  Kolhiđanska br. 6, Pula 

 

 

Temeljem Zakona o gradnji, “Narodne Novine” br. 153/13, 20/17 izdajem: 

 

 

                             R J E Š E NJ E   
                                            broj: R – 29/024/17 

 

kojim imenujem: 

 

za projektanta  mr. sc. SERGIO ŠIROL, dipl.ing.građ. 

 

projekta:  izvedbeni projekt - instalacije dovoda i odvoda vode 

 

 

INVESTITOR: LUČKA UPRAVA PULA, Riva 2, Pula 

 

GRAÐEVINA: NOVA RIVA – ZGRADA 1 

     

ZAJEDNIČKA OZNAKA  PROJEKTA: 54803/16-I 

 

BROJ PROJEKTA: 29/024/17 

 

Ovo rješenje vrijedi do završetka projektiranja ili do opoziva. 

 

 

Pula, studeni 2018. god. 

 

 

         

                                                                                            Direktor: 

                                                                              VLASTA ŠIROL, dipl.oec. 

                                                       

                                                                                             ( M.P.) 
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"MUNTE PROJEKT" d.o.o. 

  Kolhiđanska br. 6   PULA 

 

Temeljem odredbi čl. 51 i čl. 108, stav 2 Zakona o  gradnji, “Narodne Novine” br. 153/13, 20/17 u svezi 

izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim 

planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen, kao ovlašteni inženjer (PROJEKTANT) 

dajem: 

INVESTITOR: LUČKA UPRAVA PULA, Riva 2, Pula 

GRAÐEVINA: NOVA RIVA – ZGRADA 1 

ZAJEDNIČKA OZNAKA  PROJEKTA: 54803/16-I 

BROJ PROJEKTA: 29/024/17 
 

                                                 I Z J A V A      
                                                     broj: R – 29/024/17 
 

usklađen je s dokumentima prostornog uređenja:  
 
-     Prostornim planom uređenja Grada Pule  

"Službene novine Grada Pule" br. 12/06,12/12, 05/14, , 08/14 - pročišćeni tekst , 07/15, 10/15 - 
pročišćeni tekst, 08/14, 07/15, 10/15- pročišćeni tekst, 05/16 i 08/16 -pročišćeni tekst 

-    Generalnim urbanističkim planom Grada Pule  
"Službene novine Grada Pule" br. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14 - pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 
19/14-pročišćeni tekst, 07/15 i 09/15- pročišćeni tekst 

 
i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen. 
 
-    Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
-    Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 
-    Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
-    Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 
-    Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

136/06, 135/10, 14/11, 55/12) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 

61/16, 20/17) 
  
 Projektant: 

mr. sc.  SERGIO  ŠIROL  dipl.ing.građ.             (M.P.) 

OIB: 86788419116 

 

Rješenjem broj 290 klasa: UP/I-360-01/99-01/290 projektant je upisan u  hrvatskoj komori  inženjera u 

imenik “Ovlaštenog inženjera graditeljstva” pod brojem 290. 

   

                                                                                                       Direktor:                                                         

                                                                                       VLASTA ŠIROL, dipl.oec.   
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1.0. TEHNIČKI OPIS 
 

1.1. OPĆENITO 

 

 Unutar površina luka otvorenih za javni promet na novoformiranoj građevnoj čestici planira se:   

ZGRADA 1 – ugostiteljski sadržaji tipa caffe bar u prizemlju i restoran na katu. 

Zgrada se sastoji od prizemlja i kata.  

Namjena građevine je poslovna: ugostiteljska. 

Zgrada 1 se planira kao poslovna građevina koja obuhvaća dvije funkcionalne jedinice: 

- caffe bar 

- restoran 

U prizemlju se nalazi glavni ulaz u restoran sa popratnim sadržajima (tehnički prostor, 

sanitarije za posjetitelje, garderobe i sanitarije za osoblje) te ugostiteljski  prostor (caffe bar) sa 

popratnim sadržajima (sanitarije za posjetitelje i sanitarije za osoblje). 

Ovim projektom rješena je instalacija hladne i tople vode, te fekalne, tehnološke i oborinske  

kanalizacije. 

Sve instalacije dovoda i odvoda vode rješavane su istim projektom i međusobno su usklađene. 

     Sama građevina priključuje se na postojeću uličnu vodovodnu mrežu, a prema Posebnim 

uvjetima građenja i priključenja (Vodovod Pula d.o.o. Pula, br.: 2198/16-100/PD-mv, Pula 

14.04.2016.) i situacijskom rješenju.  

U ovom projektu obuhvaćene su sve instalacije od novoprojektiranog uličnog vodovoda do same 

zgrade, kao i sam razvod unutar zgrade. Mjesto i način priključenja na izgrađenu vodovodnu 

mrežu, te mjesto smještaja vodomjernog okna odrediti će se u dogovoru s ovlaštnom osobom 

VODOVOD PULA d.o.o.  

Kako građevina ima dvije funkcionalne cjeline – caffe bar i restoran predviđa se ugradnja 

zasebnog vodomjera za svaku cjelinu i treći vodomjer za unutarnju hidrantsku mrežu. 

Predviđeni dovodni vod za cijelu Zgradu 1 (sanitarna i hidrantska voda)  je od čeličnih 

pocinčanih cijevi Ø 50 mm.  

Dovodni vodovi za restoran i unutarnju hidrantsku mrežu su od čeličnih pocinčanih cijevi Ø 32 

mm, a predviđeni dovodni za caffe bar je od čeličnih pocinčanih cijevi Ø 25 mm. 

     U objektu se predviđa unutarnja hidrantska mreža koja se razvodi do pojedinih zidnih 

hidranata (2 u prizemlju i 1 na katu).  

Na najnepovoljnijem mjestu svakog požarnog sektora na unutarnjem hidrantu je osigurana 

najmanja protočna količina vode kroz mlaznicu u količini od 25 l/min, a raspoloživi pritisak 

iznosi više od 2,50 bara (0,25 MPa). 

Na najvišem unutarnjem hidratnu (ZH3 na katu) raspoloživi pritisak iznosi 3,595 bara. 

Zidni hidranti izvedeni prema normi HRN EN 671-1 moraju biti smješteni u hidrantske 

ormariće zajedno s pripadajućom opremom. 

Oprema se sastoji od  kosog ventila s holenderom Ø25 mm, bubnja, gumene trevira cijev Ø25 

mm, dužine 15,o m i univerzalnom mlaznicom Ø8 mm s ventilom. Ventil se postavlja na 1,50 

m od poda, a ormar se označava oznakom za hidrant. (Ukoliko se naručuje druga boja osim 

crvene mora imati stakleni otvor kroz koji će biti vidljivo da je oprema u ormariću). 

     Na udaljenosti cca 40,0 m jugoistočno od predmetne građevine postoji nadzemni hidrant 

dn80 mm javne hidrantske mreže. Iz priloženog dopisa o kontrolnom ispitivanju vanjske 
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hidrantske mreže vidljivo je da postojeći nadzemni hidrant ispravan i sa minimalnim tlakom 

4,50 bara i protočnom količinom vode 677 l/min. 

Mjerenje utroška vode se predviđa se putem vodomjera VMB 5-20 za sanitarnu potrošnju 

restorana, te sa po jednim vodomjerom VMB 3-13 za protupožarnu potrošnju i caffe bar, a koji 

će se smjestiti u vodomjerno okno u zelenilu unutar parcele kod crpne stanice. 

 Okno vodomjera je veličine 80/70 cm za smještaj navedena tri vodomjera. 

     Odvodnja sanitarnih voda obuhvaća odvodnju fekalnih i odvodnju tehnoloških voda 

restorana i caffe bara. Tehnološke vode se nakon tretiranja u mastolovcu ispuštaju u okno 

fekalne kanalizacije i odvode do novoprojektirane vanjske fekalne kanalizacije, te dalje do 

crpne stanice sa akumulacijskom jamom, koja dalje prepumpava fekalne otpadne vode do 

gradskog sistema fekalne kanalizacije. 

Novoprojektirania vanjska fekalna kanalizacija i crpna stanica nije predmet ovog elaborata i 

riješiti će se u zasebnom projektu. 

     Oborinska odvodnja građevine obuhvaća krovne vode, oborinske vode okoliša i oborinske 

vode parkirališta. 

Oborinske vode parkirališta se tretiraju u odjeljivaču naftnih derivata, te se nakon toga zajedno 

sa krovnim i vodama okoliša ispuštaju u more.  

 

1.2. VODOVODNA MREŽA 

 

Cijeli razvod vodovodne mreže, kako u građevini, tako i izvan građevine do vodomjernih 

armatura predviđa se od čeličnih pocinčanih cijevi odgovarajućih profila. 

Cijevi tople vode i recirkulacije u podu prizemlja se predviđaju od predizoliranih cijevi. 

Priprema tople vode riješena je stojećim spremnikom PTV, V=750 litara sve potrošače 

restorana, dok se priprema tople vode caffe bara predviđa putem električnog bojlera veličine 

100 litara (potrošači šanka i sanitarija gostiju), i električnim bojlerom veličine 10 litara za 

umivaonik u sanitarijama zapsolenika. Spremnik PTV, V=750 litara je obrađen zsebnim-

strojarskim projektom. 

Temeljni vodovi svih instalacija trebaju se izvesti u blagom padu prema ispusnim slavinama,  

gornji razvod, tj. razvod na zidovima i u podovima u blagom padu prema uzvodnicama. Cijevi 

na zidovima trebaju biti učvršćene sa miniziranim kukama i smještene u šlicu tako da leže  

unutar linije zida. Izrada šliceva predviđena je u priloženom troškovniku.  

Kod vertikalnih vodova razmak između kuka za pričvršćivanje je 2 m’, a kod horizontalnih 

vodova 1m’. Cijevi nigdje ne smiju dodirivati stijene usjeka i moraju od njih biti udaljene za 1-

2 cm. Pred svakim izljevom ili grupom izljeva ugraditi propusne ventile. Kada cijev u bilo 

kojem pravcu prolazi kroz zidove zgrade, mora se oko cijevi ostaviti slobodan prostor 2-4 cm, 

poslije polaganja cijevi otvor ispuniti kudeljom i zaliti asfaltom. Spajanje čeličnih pocinčanih 

cijevi, izvršiti fitinzima iz temper željeza, odnosno odgovarajućim fazonskim komadima. Cijevi  

na kojima je privremeno obustavljen rad, treba pažljivo začepiti. 

Gotova, ali još neizolirana i nezatrpana instalacija se stavlja pod probni pritisak koji je 2 puta  

veći od maksimalnog radnog pritiska u vodovodnoj mreži, a najmanje 12 bara. Instalaciju je 

potrebno držati pod probnim pritiskom najmanje 1 sat. Za to vrijeme pritisak nesmije opasti.  

Ovo vrijedi za sve vodovodne instalacije. Ispitivanje instalacije vršiti u prisustvu izvođača i 

nadzornog, te se u slučaju ispravnosti instalacija zapisnički predaje. 
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1.3. SANITARNI UREÐAJI 

 

Sanitarne uređaje dobaviti i montirati prema posebnom opisu u troškovniku. Prije montaže 

sanitarnih uređaja i armatura, treba ih dati  na uvid nadzornom inženjeru i tek nakon dobivene  

suglasnosti započeti montažu. O smještaju sanitarnih predmeta trebaju se izvođač i nadzorni  

inženjer na samoj gradnji dogovoriti i tom prilikom točno označiti mjesto za montažu vodeći  

računa o nacrtu i drugim zahtjevima projektanta.           

 

1.4. KANALIZACIJSKA MREŽA 

 

U građevini se ne predviđaju nikakve djelatnosti koje bi  mogle u kanalizaciju ispuštati 

agresivne i štetne tvari. Sva temeljna i vertikalna kanalizacija predviđa se od  plastičnih  PVC  

kanalizacijskih cijevi odgovarajućih profila, osim cijevi tehnološke kanalizacije koje se vode u 

spuštenom stropu prizemlja koje su od SML cijevi.  

Izvođač je dužan da se pridržava projektiranih padova kanala, koji se kreću od 0,5 %, a spojevi 

WC-a sa vertikalama u padu 4-5 %. Najmanja širina rova je 0,80 m’. Polaganje cijevi se vrši na 

sloju pijeska najmanje debljine 10 cm. Ovako položene cijevi prvo se zatrpavaju slojem pijeska 

debljine 15 cm iznad tjemena cijevi, a potom zemljom u slojevima od po 30 cm sa nabijanjem. 

Prvi sloj nabijati pažljivo da se ne oštete položene cijevi. Ugrađivanje oštećenih cijevi je 

nedopušteno. Sastav cijevi ne smije biti u zidu kroz koji prolazi cijev. Svi sanitarni uređaji 

moraju imati sifon za spriječavanje prodiranja zadaha iz kanalizacije u prostorije.  

Najmanja visina vodenog čepa u sifonu je 10 cm. U šahtovima tj. na dnu izraditi kinetu koja  

ima zaobljenje i krivine prilagođene pravcu kretanja kanalizacije. 

Ispitivanje kanalizacije vrši se nakon završetka radova, a prije zatvaranja žlijebova i 

zatrpavanja kanala, a u prisustvu izvođača i nadzornog inženjera. 

     Ispitivanje se vrši u 4 faze: 

1. ispitivanje cijevi prije montaže, 

2. ispitivanje odvodne mreže prije nego što se cijevi u rovovima zatrpavaju 

3. ispitati vertikalnu mrežu po završetku montaže, 

4. posljednje ispitivanje poslije montaže sanitarnih uređaja. 

Prilikom ispitivanja se zabrtve svi krajnji otvori, osim najvišega, kroz koje se nalije voda.  

Ispitivanje se vrši vodenim stupcem barem 3 m’. Ako u roku od 15 minuta ne nastupe nikakve 

promjene, smatra se da je instalacija ispravna i zapisnički se predaje. 

 

1.4.1. Vanjska kanalizacijska mreža: 

 

Projekt mora respektirati uvijete potrebne za polaganje i ispitivanje vodonepropusnosti kanali- 

zacijskog sustava koji su opisani u HRN EN 1610:2002. 

Kolektori sanitarne kanalizacije moraju se graditi tako da se osigura njihova vodonepropusnost 

sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, a  

njihova strukturalna stabilnosti i funkcionalnost sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za 

građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina od- 

vodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti 

ovlaštena pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 2. Pravilnika o posebnim uvje- 
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tima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćava- 

nje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima Rješenje sukladno članku 8. istoga pravilnika. 

Kanalizacijske cijevi, poklopci i stupaljke za revizijskana okna moraju biti izvedeni prema 

postojećim važećim standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa, ako se radi o materijalu 

za  koji ne postoje naši standardi. 

Sav materijal za kanalske radove, tj. kanalske cijevi, stupaljke i poklopci moraju se preuzimati od 

proizvođača komisijski i zapisnički. Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima ne smije se 

preuzeti i ugraditi, već ga treba  zamijeniti ispravnim na trošak proizvođača. 

Utovar, prijevoz, istovar te spuštanje cijevi na mjesto ugradnje  mora se vršiti na takav način da 

ne dođe do nikakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju.  

Prije ugradnje treba svaku cijev pažljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. 

Spajanje cijevi vrši se prema uputi proizvođača , originalnim spojnicama u koje su uloženi gumeni 

prsteni, što osiguravaju vodonepropusnost spojeva. 

Cijevi se polažu u rovove u projektiranom padu, prema normalnom profilu, na predviđenu pod- 

logu dimenzija prema detaljima ugradnje u projektu. 

 

1.5. ZAŠTITA POSTOJEĆIH EKI KABELA 
 

Prema Izjavama o položaju postojeće EK infrastrukture HT-a d.d. na  samoj predmetnoj parceli k.č. 

6018/2 k.o. Pula ne nalaze se njihove EKI instalacije, ali se psotojeća EKI južno od parcele križa sa 

novoprojektiranim dovodnim vodovodnim vodom i budućim tlačnim kanalizacijskim vodom. 

Nnajmanje tjedan dana  prije početka radova potrebno je obavijestiti telefonskog operatera da točno 

obilježi položaj svojih EKI instalacije na terenu.  

Na mjestima gdje se sa instalacijama ulazi u koridor EKI potrebno je izvesti njenu zaštitu na način 

da ostaje na istoj poziciji. 

Postojeću EK infrastrukturu (postojeće kabele) potrebno je zaštititi na način prikazan na listu 7. 

grafičkog dijela ovog projekta. Na mjestima gdje se nalaze EK kabeli, u slučaju da će biti pliće od 

0,7 m od kote terena,  potrebno ih je pažljivio ručno otkopati i uvući u cijevi koje je potrebno 

izrezati po duljini (potrebno ih je zaštiti od ulaska pijeska koji će se postaviti oko njih). Iznad sloja 

od 10 cm pijeska postaviti  betonske ploče debljine 10 cm izrađene od betona marke C 8/10, kao 

dodatnu mehaničku zaštitu. Betonske ploče potrebno je postaviti tako da su oslonjene u čvrstom 

tlu sa širinom ležišta min. 30 cm iza stjenke rova.Na mjestu križanja postojećih EK kabela s 

budućim instalacijama vode i kanalizacije cijevi položiti pod pravim kutem, najmanje 30 cm ispod 

postojećih EK kabela.              

 

1.6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I 

       UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 

 

Projektirani vijek uporabe instalacija vode i kanalizacije u građevini iznosi 50 godina. 

Uvjeti za održavanje instalacija vode i kanalizacije je kontrola ispuštanja štetnih tvari (kiseline, 

lužine, masti i ulja i krupnije otpadne tvari) u kanalizaciju, a koja bi mogla oštetiti istu.   
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1.7. PRIMJENJENI PROPISI I PRAVILNICI  

 
PROPISI IZ PODRUČJA GRADNJE I PROSTORNOG UREĐENJA 
 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 
3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
4. Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14) 
5. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15) 
6. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15) 
7. Zakon o arhitektonskim i inžinjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 

152/08, 49/11, 25/13) 
8.  Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva (NN 132/15) 
9. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
10. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
11. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 
12. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
13. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14, 

119/15) 
14. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 
15. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda 

(103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
16. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
17. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
18. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)  
19. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 
20. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastr. građevina (NN 80/11) 
21. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 

147/14) 
22. Prav. o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun kom.doprinosa (NN 136/06,135/10, 55/12) 
23. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na jav. cesti (NN 87/14) 
24. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) 
25. Tehnički propisi, priznata tehnička pravila, norme za pojedine vrste radova i svi ostali standardi i 

preporuke za pojedine vrste radova datih u pojedinim prilozima projekta. 
 
ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA 

 

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i odgovarajući podzakonski propisi  
2. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14, 43/15, 72/15) 
3. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14, 84/15) 
4. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

izdavanja građ.dozvola i u tehn.pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97)  
5. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
6. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)  
7. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) 
8. Pravilnik o najvišim dop.razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
9. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
10. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i odgovarajući podzakonski propisi 
11. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15) 
12. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
13. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 
14. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
15. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341828.html
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16. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnol.eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10) 
17. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 
18. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 

61/12) 
19. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
20. Svi ostali standardi i preporuke za pojedine vrste radova datih u pojedinim prilozima projekta. 
 
ZAKONI IZ PODRUČJA ZAŠTITE VODA I OKOLIŠA, I SANITARNE  ZAŠTITE 
 

1. Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) 
2. Državni plan za zaštitu voda (NN 08/99) i Smjernice za primjenu Drž.plana (HV 1/02) 
3. Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske ( NN 30/09) 
4. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15,03/16) 
5. Uredba o standardu kakvoće voda (NN RH 73/13, 151/14, 78/15) 
6. Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15) 
7. Odluka o popisu voda I. reda (NN 79/10) 
8.  Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)  
9.  Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15)  
10. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN125/13, 

141/13, 128/15) 
11. Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati 

vodoopskrbni objekti (NN 44/14) 
12. Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u 

poljoprivredi (NN 38/08) 
13. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)  
14. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05 ) 
15. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)  
16. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01) 
17. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) 
18. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
19. Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14) 
20.  Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta   

 otpada ( NN 114/15) 
21. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) 
22. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14)  
23. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ( NN 64/08 ) 
24. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 
25. Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15) 
26. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)  
27. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 09/14) 
28. Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15) 
29. Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 
30.  Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 84/10, 146/12) 
31. Pravilnik o poseb.uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za 

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 01/11) 
32. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11) 
33. Ostali vodnogospodarski propisi 

                                                                                               Izradio: 

                                                                               mr.sc. S. ŠIROL, dipl.ing.građ. 

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_658.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289920.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/338795.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339665.html
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2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 

A)  Vodovodna  mreža od spoja na postojeću javnu vodovodnu mrežu do izljevnih slavina. 

Dimenzioniranje vodovodne mreže hladne vode u zgradi tj. poslije priključka na glavnu  

vodovodnu mrežu, a  za redovitu potrošnju sanitarnih uređaja i ostalih potrošnih mjesta,  

izvedeno je na bazi J.O. (jedinica opterećenja), a prema tablicama Brix-a.   

Po ovom sistemu dimenzionirana je  i razvodna mreža tople vode.  

 

A1) SANITARNA MREŽA 
 

A1.1.) POTROŠAČI SANITARNE VODE – CAFFE BAR 

 

potrošač                            broj komada                    J.O.                            ukupno J.O.         

umivaonik                                   5                               0,50                                    2,50 

WC-školjka                                 3                               0,25                                    0,75 

pisoar        1    0,25           0,25 

sudoper                                       2                               1,50                                    3,00 

caffe       1    0,25          0,25 

ledomat      2    0,25          0,50 

razni elementi šanka         2    1,00          2,00 

                                                                                               sveukupno J.O.     9,25     

 

Ukupni broj jedinica opterećenja iznosi: 9,25 JO 

Mjerodavna protoka iznosi Q = 0,761 l/s  
Odabrane su čelične pocinčane cijevi 25 mm. 

Za mjerenje potrošnje vode previđa se jedan horizontalni kućanski vodomjer VMB 3-13.  
 

A1.2.) POTROŠAČI SANITARNE VODE – RESTORAN 

 

potrošač                            broj komada                    J.O.                            ukupno J.O.         

umivaonik                                 13                               0,50                                    6,50 

WC-školjka                                 5                               0,25                                   1,25 

pisoar        3    0,25           0,75 

tuš        1    1,00           1,00 

sudoper                                       8                               1,50                                  12,00 

caffe       1    0,25          0,25 

ledomat      3    0,25          0,75 

perilica suđa      1    3,00          3,00 

perilica čaša      1    2,00          2,00 

razni kuhinjski elementi    4    1,00          4,00 

                                                                                               sveukupno J.O.   31,50     
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Ukupni broj jedinica opterećenja iznosi: 31,50 JO 

Mjerodavna protoka iznosi Q = 1,40 l/s  
 

Odabrane su čelične pocinčane cijevi 32 mm. 

Za mjerenje potrošnje vode previđa se jedan horizontalni kućanski vodomjer VMB 5-20. 
 

 

A1.3.) POTROŠAČI SANITARNE VODE – SVEUKUPNO – ZGRADA 1 

 

potrošač                            broj komada                    J.O.                            ukupno J.O.         

umivaonik                                 18                               0,50                                   9,00 

WC-školjka                                 8                               0,25                                   2,00 

pisoar        4    0,25           1,00 

tuš        1    1,00           1,00 

sudoper                                     10                               1,50                                  15,00 

caffe        2    0,25          0,50 

ledomat       5    0,25          1,25 

perilica suđa       1    3,00          3,00 

perilica čaša       1    2,00          2,00 

razni kuhinjski elementi     6    1,00          6,00 

                                                                                               sveukupno J.O.    40,75     

 

Sveukupni broj jedinica opterećenja iznosi: 40,75 JO 

Mjerodavna protoka iznosi Q = 1,596 l/s  
 

A2) HIDRANTSKA MREŽA 

 

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br.8/06 ,  najmanja protočna 

količina vode na najnepovoljnijem mjestu kroz mlaznicu iznosi 25 l/min, a najniži tlak  ne 

smije biti manji od 0,25 MPa.  

 

Proračun raspoloživog pritiska na najvišem i najudaljenijem unutarnjem hidrantu za protoku od 

Q=25 l/min.  

 

Otpori na hidrantskoj mreži na najudaljenijem hidrantu na katu (ZH 3): 

Hotp = 91,0*0,04+3= 6,64 m 

Hrasp = Hman-Hgeo-Hotp = +50,0-7,41-6,64 = +35,95 m = 3,595 bara 

Za mjerenje potrošnje unutarnje hidrantske mreže previđa se kućanski vodomjer VMB 3-13.  
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B) KANALIZACIJSKA MREŽA 

 

B1) FEKALNA KANALIZACIJSKA MREŽA 

 

Dimenzioniranje pojedinih vodova kanalizacijske mreže unutar objekta i priključnih vodova na  

glavne vodove dvorišne kanalizacijske mreže, izvedeno je empirički pomoću tablica sa propisa-   

nim minimalnim dimenzijama unutrašnjih promjera cijevi.  

Temeljna mreža na koju se pripajaju WC-i propisana je minimalno ø150 mm. 

 

SEPARATOR ULJA 

 
Predviđa se maksimalni dotok otpadnih voda od kuhinje i šanka na mastolovac Q=2,0 l/s. 

 

Odabran je mastolovac/odjeljivač kuhinjskih ulja i masti tip DP 200 TEH PROJEKT HIDRO 

d.o.o. RIJEKA. 

 

B2) OBORINSKA KANALIZACIJSKA MREŽA 

 

PARKIRALIŠTE 
 

Za mjerodavni intenzitet korištena ITP krivulja za petogodišnji povratni period uz uzimanje 

mjerodavnih padalina za posljednje razdoblje 

 

F = 0.0213  ha 

 = 0,90 koeficjent otjecanja 

to = 10 min       t1 = 0,75 min       tc = 10,75 min 

 

                     n                0,515  

H mm = A*t   = 44,68*t          = 18,43 mm 

 

i = H*10.000/t (sec) = 286,0 l/s/ha 

 

Mjerodavna protoka: 

 

Q = F*i* = 0,0213*286,0*0,90 = 5,483 l/s 

 

Odabrane su PVC cijevi DN 160 

Odabran je separator ulja jednakovrijedan kao tip SC 200 (V=3500 litara) TEH PROJEKT 

HIDRO d.o.o. Rijeka.  

 

                                                                                               Izradio: 

                                                                               mr.sc. S. ŠIROL,  dipl.ing.građ. 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, izvoditelj, nadzorni inženjer i revident, 

dužni su pridržavati se odredbi zakona. 

 

Investitor je dužan: 

- projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti     

- osigurati stručni nadzor nad građenjem 

- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i         

  ishođenje uporabne dozvole 

- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 

Izvoditelj radova je, prema zakonu, dužan: 

1.  graditi u skladu građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodilo- posebnim 

suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 

2.  radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 

otpornosti i sabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite 

korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od 

korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstva, 

3.  ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija 

je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvalitet određenog 

proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

4. osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i 

zakonom. 

 

Kako bi se osigurao ispravan tijek i kvaliteta građenja, izvoditelj treba na gradilištu posjedovati 

odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi: 

 

- građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju 

- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu 

- rješenja o postavljenju odgovornih osoba  

- elaborat organizacije gradilišta sa primjenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara 

- elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže 

- izvršiti osiguranje iskolčenja objekta  

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi: 

 

1) za kvalitetu radova: 

 izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema programu 

ispitivanja. 

 zapisnik o tlačnom ispitivanja prema preporukama proizvođača i važećim propisima 

 zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti 

 zapisnik o sanitarnoj ispravnosti vode (kod izgradnje vodovodnih objekata), izrađen od 

strane ovlaštenog laboratorija        
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2) za opremu: 

a. odgovarajuće ateste i uvjerenja  

b. zapisnike o montaži opreme 

c. jamstvene listove  

d. uputstva o pogonu i održavanju 

e. rezultate ispitivanja kvalitete 

 

3)    za materijale: 

a. odgovarajuće ateste i uvjerenja 

b. rezultate ispitivanja kvalitete 

c. izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi 

d. elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija 

 

-  sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja     

    kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme. 

 

Cjevovodi se moraju ispitati na vodonepropusnost prema važećim propisima! 

 

Ispitivanje na vodonepropusnost se vrši na neobloženim i nezatrpanim cijevima, što nije obvezno, 

a izvođač može napraviti radi svoje kontrole. Svi otvori na dijelu cjevovoda koji se ispituje moraju 

se vodonepropusno zatvoriti i osigurati protiv tlaka vode. Cjevovodni se rovovi moraju osigurati i 

protiv eventualnog djelovanja uzgona i izmicanja po boku i uzdužno.  

Konačno ispitivanje na vodonepropusnost prema HRN EN 1610:2002 se vrši nakon što se rov 

zatrpa i optereti predviđenim opterećenjem.  

Ako se pokaže neka nepravilnost ispitivanje se mora prekinuti, voda ispustiti te izvršiti 

popravak nakon kojeg se mora ponoviti cijeli postupak ispitivanja. 

Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema 

HRN EN  ISO/IEC 17025:2000, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom 

potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora. 

 

                                                                                       

                                                                                               Izradio: 

                                                                                mr.sc. S. ŠIROL, dipl.ing.građ. 
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4.  PROGRAM  ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 

Radovi na građevini izvode se u potpunosti na otvorenom terenu, a sama specifičnost objekata 

kao i sama lokacija izvođenje radova zahtijevati će kompleksnu organizaciju gradilišta. 

Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu sa projektom, 

i prema slijedećem: 

1. Ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe koje su služile za skladištenje materijala, alata i 

opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, 

za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, garderobe i sl. 

2. Sve površine koje su koristile kao privremeni deponij materijala, alata, opreme i strojeva,  

kao i površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je 

u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 

3. Postojeće objekte koji će na predviđenim lokacijama izgradnje biti eventualno dijelomično 

ili potpuno zahvaćeni rušenjem, potrebno je sanirati u skladu sa projektom. 

4. Nakon završenih radova  i pojedinih faza radova  potrebno je gradilište potpuno očistiti od 

sveg otpadnog građevinskog materijala, drvene građe, armature, oplate i ostalih otpadaka.  

5.  Višak iskopanog materijala ili šute odvesti će se teretnim vozilom u gradsku deponiju. 

    

 

                                                                                            Izradio: 

                                                                            mr.sc. S. ŠIROL, dipl.ing.građ. 
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5. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Prilikom projektiranja pridržavali smo se zakona, propisa, uredbi i normi navedenih u dijelu  

koji je sastavni dio ovoga elaborata u kojem je dan popis važećih zakona, propisa, uredbi i 

normi. 

Tijekom izvođenja radova na izgradnji dovoda i odvoda vode između ostalog, potrebno je 

izričito se pridržavati slijedećih pravila zaštite od požara: 

 

- zaštita od požara treba se primjenjivati u skladu s odredbama Zakona i propisa zaštite od 

požara koji su navedeni u dijelu elaborata , koji je sastavni dio ovog elaborata. 

- sve instalacije i uređaji na gradilištu koje se koriste za potrebe gradilišta moraju biti u 

ispravnom stanju 

- sa gradilišta je potrebno ukloniti sve zapaljive predmete koji mogu uzrokovati nastajanje i 

širenje požara ili onemogućiti brzu i sigurnu zaštitu djelatnika na gradilištu i imovine 

(uklanjane suhog granja i sl. predmeta koji mogu biti uzrok požara) 

- na gradilištu je potrebno osigurati stabilnu, polustabilnu ili mobilnu instalaciju veze radi 

dojave u slučaju požara 

- potrebno je na gradilištu imati opremu i sredstva za zaštitu od požara koja moraju biti u 

ispravnom stanju 

- gradilištu je u svakom trenutku potrebno osigurati pristup vatrogasnim vozilima 

- na gradilištu je zabranjena upotreba otvorene vatre, otvorenog ložišta i sl, bez prisustva 

vatrogasne službe 

Prometnice "slijepe" duže od 100 m, moraju na kraju imati okretište za vatrogasna vozila. 

Ovim elaboratom ne preedviđaju se radovi na miniranju. 

 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PVC CIJEVI 

 

Kanalizacijske cijevi moraju odgovarati uvjetima: 

- kvalitete utvrđenim HRN G.C6.502. 

- dimenzije moraju odgovarati prema HRN G.C6.501. 

- postojanost mora odgovarati uvjetima HRN G.C6.503. 

- mogu se trajno primjenjivati u temperaturama do + 60o C. 

- moraju odgovarati otpornosti na unutrašnji pritisak hidrauličnom pritisku pri normalnoj i 

povišenoj temperaturi prema normama HRN G.S3.501, te HRN G.S2.641 koji uvjetuje 76oC 

temperaturna omekšanja prilikom ispitivanja po Vikat-u 

- postojanost dimenzija prema povišenoj temperaturi provjerava se prema HRN G.S3.511 

- izvođač mora imati ateste o valjanosti PVC ili PE-HD kanalizacijskih cijevi, za koje mora 

priložiti dokumentaciju prilikom predaje građevine kod tehničkog pregleda 

-polaganje cijevi fekalne kanalizacije potrebno je izvoditi u skladu sa navedenim HRN, te 

prema uputama proizvođača. 

 

                                                                                            Izradio: 

                                                                             mr.sc. S. ŠIROL, dipl.ing.građ. 
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6. ZAŠTITA NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA  
 

Tijekom izvođenja radova na dovodu vode i odvodnji otpadnih voda  potrebno je pridržavati se 

općih pravila zaštite na radu: 

 

- zaštita na radu treba se primjenjivati u skladu s odredbama Zakona i propisa zaštite na radu 

koji su navedeni u dijelu koje je sastavni dio ovog elaborata 

- svi djelatnici moraju biti upoznati sa pravilima zaštite na radu 

- svi djelatnici  moraju koristiti osobna zaštitna sredstva 

- potrebno je osigurati sve radne površine i radni prostor, radi lakšeg izvođenja radova 

- potrebno je opskrbiti sva sredstva rada sa zaštitnim napravama 

- na svim sredstvima za rad moraju biti primjenjena pravila zaštite na radu, što se posebno 

odnosi na radove koji se obavljaju na većim visinama nasipa i u usjecima većih visina 

- obavezno je osiguranje postavljanja znakova upozorenja od određenih opasnosti (ako se 

izvodi dio ceste ili se nailazi na dio ceste na kojem se izvode radovi - prometnim znakovima na 

pripisanoj udaljenosti) 

- strojevi i uređaji i osobna zaštitna sredstva u svakom trenutku moraju biti u ispravnom stanju 

- radovi se moraju izvoditi na siguran način da bi se spriječile ozljede i povrede pri radu 

- zaposlenici su dužni pridržavati se propisa i pravila zaštite na radu, te koristiti pripisana 

osobna zaštitna sredstva i opremu 

- sve osobe zadužene za redovno održavnje i kontrolu kanalizacije moraju biti upoznati s 

odredbama usvojenog Pravilnika zaštite na radu na održavanju i kontroli kanalizacijskog 

sustava 

- potrebno je izvesti takvu širinu rova koja omogućava rad i kretanje djelatnika u rovu prilikom 

polaganja i montaže kanalizacijskih cijevi oborinske odvodnje 

- ako dubine rova iznose dubine veće od 2 m i ako se radovi izvode u nekoherentnom tlu, 

potrebno je izvršiti sva razupiranja da ne bi došlo do urušavanja stranica rovova 

- sav potreban materijal ( cijevi, poklopci i sl.) alat, pribor za rad dizalice, prijevozna sredstva i 

sl, moraju biti razmješteni na udaljenosti do cca 50 m od radnog mjesta 

- tlocrtna unutrašnja veličina okna ne smije biti manja od dim. 60x100 cm, jer mora omogućiti 

rad i održavanje revizijskog kontrolnog okna 

- svi poklopci na silazima u kontrolna okna moraju biti zatvoreni 

- otvaranje poklopaca i silazak u kontrolna okna dozvoljeno je samo osobama ovlaštenim za 

održavanje kanalizacije 

- prije otvaranja poklopaca i silazak u kontrolna okna i ostale objekte kanalizacijskog sustava 

moraju se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak vozila i pješaka na otvoreni silaz, a 

također se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, a ako se posao obavlja noću, moraju se 

postaviti odgovarajući svjetlosni znakovi 

- prije ulaska u okno i kanal mora se najmanje 15 min, a po potrebi i dulje, odzračiti  

- sve osobe koje ulaze u kontrolna okna i kanal moraju imati zaštitnu odjeću i čizme, te zaštitnu 

kacigu i rukavice 

- nakon rada na održavanju i kontroli kanala moraju se osobe koje su bile u doticaju s otpadnim 

vodama i fekalijama podvrći pranju i čišćenju, a njihova zaštitna odjeća i obuća se mora očistiti 

i oprati. 
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Prije početka radova izvođač mora pripremiti gradilište i opremiti ga sa svim potrebnim 

objektima (uprava gradilišta, skladište i odlagalište materijala, objekti za privremeni smještaj 

radnika, sanitarni objekti i sl.) koje je po završetku radova dužan ukloniti. 

Pri obavljanju radova u usjecima i nasipima većih visina i prilikom asfaltiranja prometnica 

radnici su dužni koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu, te moraju biti upoznati s 

opasnostima koje mogu prouzročiti ozljede na radu. 

Čitava širina radnog pojasa prometnice mor se očistiti od šiblja i drugog raslinja, te je potrebno 

privremeno izvršiti deponiranje uz prometnicu, na mjestima koja neće ometati izvođenje 

radova, a po završetku radova na izgradnji prometnice sav suvišan materijal potrebno je odvesti 

na deponij. 

Rubovi iskopa ne smiju se opterećivati nikakvim materijalom u širini od najmanje 1m, radi 

osiguranja bočnih stranica iskopa i urušavanja. 

Svakodnevno prije početka radova, a naročito nakon kišnog perioda, topljenja mraza ili snijega, 

te nakon dužeg perioda prekida radova, potrebno je pregledati bočne strane iskopa i nasipa i 

poduzeti eventualne mjere osiguranja i otklanjanja poruzročenih šteta. 

Na trasi ceste potrebno je omogućiti odvodnju oborinskih voda poprečnim nagibom ceste ili 

izvođenjem jarkova i kanala za odvodnju voda tako da se ne dozvoli zadržavanje vode na 

cestovnim površinama, te da ne bi došlo do oštećenja ili ispiranja izgrađenih dijelova buduće 

prometnice. 

Sav materijal koji će se ugrađivati potrebno je da odgovara zahtjevanim uvjetima prema 

odredbama troškovnika i svim sastavnim dijelovima ovoga elaborata, te se ne smije preuzimati 

i ugrađivati, već ga treba zamijeniti ispravnim. 

 

 
                                                                                            Izradio: 

                                                                             mr.sc. S. ŠIROL, dipl.ing.građ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


