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2. POPIS SVIH KNJIGA PROJEKTA

NAZIV DOKUMENTACIJE: NOVARIVA -ZGRADA 1
INVESTITOR: Lucka uprava Pula, Riva 2
BR. PROJEKTA: 54803/16-1

GLAVNI PROJEKTANT DAVOR MATTICCHIO, dia

KNJIGA 1.

KNJIGA 2:

KNJIGA 3:

KNJIGA 4:

KNJIGA 5:

IZVEDBENI PROJEKT

SASTAVNI DIJELOVI:

ARHITEKTONSKI PROJEKT
Br. projekta 54803/16-1, izraden po “AD-arhitektura i dizajn” d.o.o., Pula
Projektant: Luka Matticchio, dipl.ing.arh.

PROJEKT KONSTRUKCIJE
Br. elab. 2625-17-G-IZ izraden po "CON TEC" d.o.o. Pula
Projektant: Zoran Susuli¢, dipl.ing.grad.

PROJEKT DOVODA | ODVODA VODE
Br. projekta 29/024/17 izraden po “MUNTE PROJEKT" d.o.o0. Pula
Projektant: mr. sc.Sergio Sirol, dipl.ing.grad.

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
Br. projekta 1/05/2017 izraden po “SPI” d.o.o0. Medulin
Projektant: Davorin Cukon, dipl.ing.el.

STROJARSKI PROJEKT, GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA
Br. Projekta 11645/18-ST izraden po “ Technica Suprema d.o.o. Fazana
Projektant: Drazen Pavlovi¢, dipl.ing.stroj.

3. POPIS SURADNIKA

1. PROJEKTANT — OVLASTENI INZENJER
mr.sc. SERGIO SIROL, dipl.ing.grad. OIB: 86788419116

2. PROJEKTANT SURADNIK
PRODAN ROBERT, grad.teh.

Projektarlt:
mr.sc. S. SIROL
dipl.ing.grad.
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4. SADRZAJ KNJIGE 3

1. OPCI DIO

~NOo Ok WN

. Naslovna stranica

. Popis svih knjiga projekata

. Popis suradnika

. Sadrzaj knjige 3

. Izvadak o sudskoj registraciji

. RjeSenje 0 imenovanju projektanta
. Rjesenje o upisu projektanta gradevinske struke u imenik ovlastenih inzenjera

gradevinarstva

©

. Izjava o uskladenosti glavnog projekta
. Posebni uvijeti:

» VODOVOD PULA d.o.0. za javnu vodoopskrbu, Radi¢eva 9, 52100 Pula,
- Posebni uvjeti gradenja i prikljucenja, broj: 2198/16-100/PD-mv, Pula, 14.04.2016.
» PRAGRANDE d.o.0. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje,
Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula

- Posebni uvjeti gradnje i prikljucenja, broj: 984, Pula, 29.07.2016.

2. TEHNICKI DIO

. Tehnicki opis

. Hidraulicki proracun
. Program kontrole i osiguranja kvalitete

. Mjere zastite od poZara
. Mjere zastite na radu

1
2
3
4. Program zbrinjavanja gradevinskog otpada
5
6

8. GRAFICKI PRILOZI:

Situacija

©CoNoR~WNE

Tlocrt prizemlja — dovod vode

Tlocrt kata — dovod vode

Tlocrt prizemlja — odvod vode

Tlocrt kata — odvod vode

Tlocrt krova — odvod vode

Shema razvoda hidrantske mreze 1 dovodnog voda
Shema razvoda sanitarne vode

Shema fekalnih 1 tehnoloskih kanalizacijskih vertikala

Projektarlt:
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dipl.ing.grad.
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10. Shema oborinskih kanalizacijskih vertikala

11. Detalj separatora naftnih derivata

12. Detalj separatora kuhinjskih ulja i masti

13. Detalj ugradnje PE kanalizacijskog okna

14. Detalj ugradnje PE slivnika oborinskih voda

15. Detalj uzduzne resetke

16. Detalj polaganja novih i zastita postoje¢ih EK kabela u zoni zahvata
17. Detalj krizanja energetskih kablova i1 vodovoda ili kanalizacije

Projektarlt: Glavni projektant: Broj | 2|9|/|0|2|4|/|17 Z
mr.sc. S. SIROL proj 0]
dipl.ing.grad. . P
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"MUNTE PROJEKT" d.o.0.
Kolhidanska br. 6, Pula

Temeljem Zakona o gradnji, “Narodne Novine” br. 153/13, 20/17 izdajem:

RJESENJE
broj: R — 29/024/17

kojim imenujem:
za projektanta mr. sc. SERGIO SIROL, dipl.ing.grad.

projekta: izvedbeni projekt - instalacije dovoda i odvoda vode

INVESTITOR: LUCKA UPRAVA PULA, Riva 2, Pula
GRADEVINA: NOVA RIVA — ZGRADA 1
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 54803/16-]
BROJ PROJEKTA: 29/024/17

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva.

Pula, studeni 2018. god.

Direktor:
VLASTA SIROL, dipl.oec.
(M.P.)
Projektant: Glavni projektant: Broj [ 2|9|/|0|2|4|/|1]7 5 8/0[3|/|1]|6
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: INVESTITOR: LUCKA UPRAVA PULA, Riva 2, Pula Strana 7
mﬂume projekt GRADEVINA: NOVA RIVA — ZGRADA 1
.0.0. PULA Kk.&. 6018/2, ko. Pula Datum: 11.2018.

"MUNTE PROJEKT" d.o.0.
Kolhidanska br. 6 PULA

Temeljem odredbi ¢l. 51 i ¢l. 108, stav 2 Zakona o gradnji, “Narodne Novine” br. 153/13, 20/17 u svezi
izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta s uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim
planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden, kao ovlasteni inzenjer (PROJEKTANT)
dajem:

INVESTITOR: LUCKA UPRAVA PULA, Riva 2, Pula

GRADEVINA: NOVA RIVA - ZGRADA 1

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 54803/16-1

BROJ PROJEKTA: 29/024/17

1ZJAVA
broj: R —29/024/17

uskladen je s dokumentima prostornog uredenja:

- Prostornim planom uredenja Grada Pule
"Sluzbene novine Grada Pule" br. 12/06,12/12, 05/14, , 08/14 - prociSéeni tekst , 07/15, 10/15 -
prociS¢eni tekst, 08/14, 07/15, 10/15- procisceni tekst, 05/16 i 08/16 -prociScéeni tekst

- Generalnim urbanisti¢kim planom Grada Pule
"Sluzbene novine Grada Pule" br. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14 - procisc¢eni tekst, 10/14, 13/14,
19/14-prociséeni tekst, 07/15 i 09/15- procisceni tekst

i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden.

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Pravilnik o naCinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

Projektant:
mr. sc. SERGIO SIROL dipl.ing.grad. (M.P.)
OIB: 86788419116

Rjesenjem broj 290 klasa: UP/1-360-01/99-01/290 projektant je upisan u hrvatskoj komori inzenjera u
imenik “Ovlastenog inZenjera graditeljstva” pod brojem 290.

Qirektor:
VLASTA SIROL, dipl.oec.

Projektant: Glavni projektant: Broj | 2|9|/|0|2|4|/|1]7|Z |5/ 4,8/ 0[3|/|1]6]-
mr.sc. S. SIROL proj o)
dipl.ing.grad. . P
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Datum: 11.2018.

INVESTITOR:

GRADEVINA:
LOKACIA:

LUCKA UPRAVA PULA, Riva 2, Pula
OIB: 98035365721

NOVA RIVA - ZGRADA 1

k.¢. 6018/2, k.o0. Pula

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: PROJEKT DOVODA | ODVODA VODE
ZAJED. OZN. PROJ.: 54803/16-I

BROJPROJEKTA:  29/024/17

Datum izrade:

studeni 2018. god.

2. TEHNICKI DIO

PROJEKTANT: mr.sc. SERGIO SIROL, dipl.ing.grad.

Projektant: Glavni projektant: Broj | 2|9|/|0|2|4|/|17 Z 8/0[3|/|1]|6
mr.sc. S. SIROL proj o)
dipl.ing.grad. . P
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AI l[;.o.o. PULA Kk.&. 6018/2, ko. Pula Datum: 11.2018.

1.0. TEHNICKI OPIS
1.1. OPCENITO

Unutar povrsina luka otvorenih za javni promet na novoformiranoj gradevnoj Cestici planira se:
ZGRADA 1 — ugostiteljski sadrzaji tipa caffe bar u prizemlju i restoran na katu.
Zgrada se sastoji od prizemlja i kata.

Namjena gradevine je poslovna: ugostiteljska.
Zgrada 1 se planira kao poslovna gradevina koja obuhvaca dvije funkcionalne jedinice:

- caffe bar

- restoran
U prizemlju se nalazi glavni ulaz u restoran sa popratnim sadrzajima (tehnic¢ki prostor,
sanitarije za posjetitelje, garderobe i sanitarije za osoblje) te ugostiteljski prostor (caffe bar) sa
popratnim sadrzajima (sanitarije za posjetitelje i sanitarije za osoblje).
Ovim projektom rjeSena je instalacija hladne i tople vode, te fekalne, tehnoloske 1 oborinske
kanalizacije.
Sve instalacije dovoda i odvoda vode rjesavane su istim projektom i medusobno su uskladene.

Sama gradevina prikljucuje se na postojecu uli¢énu vodovodnu mrezu, a prema Posebnim
uvjetima gradenja i priklju¢enja (Vodovod Pula d.o.o. Pula, br.: 2198/16-100/PD-mv, Pula
14.04.2016.) i situacijskom rjeSenju.
U ovom projektu obuhvacene su sve instalacije od novoprojektiranog uli¢nog vodovoda do same
zgrade, kao i sam razvod unutar zgrade. Mjesto i nacin priklju¢enja na izgradenu vodovodnu
mrezu, te mjesto smjestaja vodomjernog okna odrediti ¢e se u dogovoru s ovla§tnom osobom
VODOVOD PULA d.o.o.
Kako gradevina ima dvije funkcionalne cjeline — caffe bar i restoran predvida se ugradnja
zasebnog vodomjera za svaku cjelinu i tre¢i vodomjer za unutarnju hidrantsku mrezu.
Predvideni dovodni vod za cijelu Zgradu 1 (sanitarna i hidrantska voda) je od ¢eli¢nih
pocincanih cijevi @ 50 mm.
Dovodni vodovi za restoran i unutarnju hidrantsku mrezu su od ¢eli¢nih pocin¢anih cijevi @ 32
mm, a predvideni dovodni za caffe bar je od ¢eli¢nih pocin€anih cijevi @ 25 mm.

U objektu se predvida unutarnja hidrantska mreza koja se razvodi do pojedinih zidnih
hidranata (2 u prizemlju i 1 na katu).
Na najnepovoljnijem mjestu svakog pozarnog sektora na unutarnjem hidrantu je osigurana
najmanja protocna koli¢ina vode kroz mlaznicu u koli¢ini od 25 1/min, a raspoloZzivi pritisak
1znosi viSe od 2,50 bara (0,25 MPa).
Na najviSem unutarnjem hidratnu (ZH3 na katu) raspolozivi pritisak iznosi 3,595 bara.
Zidni hidranti izvedeni prema normi HRN EN 671-1 moraju biti smjesteni u hidrantske
ormarice zajedno s pripadaju¢om opremom.
Oprema se sastoji od kosog ventila s holenderom ©25 mm, bubnja, gumene trevira cijev ¥25
mm, duzine 15,0 m i univerzalnom mlaznicom ¥} mm s ventilom. Ventil se postavlja na 1,50
m od poda, a ormar se oznacava oznakom za hidrant. (Ukoliko se narucuje druga boja osim
crvene mora imati stakleni otvor kroz koji ¢e biti vidljivo da je oprema u ormaricu).

Na udaljenosti cca 40,0 m jugoisto¢no od predmetne gradevine postoji nadzemni hidrant
dn80 mm javne hidrantske mreZe. 1z priloZzenog dopisa o kontrolnom ispitivanju vanjske
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hidrantske mreze vidljivo je da postoje¢i nadzemni hidrant ispravan i sa minimalnim tlakom
4,50 bara 1 proto¢nom koli¢inom vode 677 1/min.

Mjerenje utroska vode se predvida se putem vodomjera VMB 5-20 za sanitarnu potro$nju
restorana, te sa po jednim vodomjerom VMB 3-13 za protupozarnu potro$nju i caffe bar, a koji
¢e se smjestiti u vodomjerno okno u zelenilu unutar parcele kod crpne stanice.

Okno vodomyjera je veli¢ine 80/70 cm za smjeStaj navedena tri vodomjera.

Odvodnja sanitarnih voda obuhvaéa odvodnju fekalnih i odvodnju tehnoloskih voda
restorana i caffe bara. Tehnoloske vode se nakon tretiranja u mastolovcu ispustaju u okno
fekalne kanalizacije i odvode do novoprojektirane vanjske fekalne kanalizacije, te dalje do
crpne stanice sa akumulacijskom jamom, koja dalje prepumpava fekalne otpadne vode do
gradskog sistema fekalne kanalizacije.

Novoprojektirania vanjska fekalna kanalizacija i crpna stanica nije predmet ovog elaborata i
rijesiti ¢e se u zasebnom projektu.

Oborinska odvodnja gradevine obuhvaca krovne vode, oborinske vode okoli$a i oborinske
vode parkiralista.

Oborinske vode parkirali$ta se tretiraju u odjeljivacu naftnih derivata, te se nakon toga zajedno
sa krovnim i vodama okolisa ispustaju u more.

1.2. VODOVODNA MREZA

Cijeli razvod vodovodne mreze, kako u gradevini, tako i izvan gradevine do vodomjernih
armatura predvida se od Celi¢nih pocincanih cijevi odgovarajucih profila.

Cijevi tople vode i recirkulacije u podu prizemlja se predvidaju od predizoliranih cijevi.
Priprema tople vode rijesena je stoje¢im spremnikom PTV, V=750 litara sve potrosace
restorana, dok se priprema tople vode caffe bara predvida putem elektricnog bojlera veli¢ine
100 litara (potroSaci Sanka i sanitarija gostiju), i elektricnim bojlerom veli¢ine 10 litara za
umivaonik u sanitarijama zapsolenika. Spremnik PTV, V=750 litara je obraden zsebnim-
strojarskim projektom.

Temeljni vodovi svih instalacija trebaju se izvesti u blagom padu prema ispusnim slavinama,
gornji razvod, tj. razvod na zidovima i u podovima u blagom padu prema uzvodnicama. Cijevi
na zidovima trebaju biti u¢vrS¢ene sa miniziranim kukama 1 smjeStene u Slicu tako da leze
unutar linije zida. Izrada §liceva predvidena je u prilozenom troskovniku.

Kod vertikalnih vodova razmak izmedu kuka za pri¢vrséivanje je 2 m’, a kod horizontalnih
vodova 1m’. Cijevi nigdje ne smiju dodirivati stijene usjeka i moraju od njih biti udaljene za 1-
2 cm. Pred svakim izljevom ili grupom izljeva ugraditi propusne ventile. Kada cijev u bilo
kojem pravcu prolazi kroz zidove zgrade, mora se oko cijevi ostaviti slobodan prostor 2-4 cm,
poslije polaganja cijevi otvor ispuniti kudeljom 1 zaliti asfaltom. Spajanje ¢eli¢nih pocinc¢anih
cijevi, izvrsiti fitinzima iz temper Zeljeza, odnosno odgovarajuc¢im fazonskim komadima. Cijevi
na kojima je privremeno obustavljen rad, treba pazljivo zacepiti.

Gotova, ali jo$ neizolirana i nezatrpana instalacija se stavlja pod probni pritisak koji je 2 puta
vec¢i od maksimalnog radnog pritiska u vodovodnoj mreZi, a najmanje 12 bara. Instalaciju je
potrebno drzati pod probnim pritiskom najmanje 1 sat. Za to vrijeme pritisak nesmije opasti.
Ovo vrijedi za sve vodovodne instalacije. Ispitivanje instalacije vrSiti u prisustvu izvodaca i
nadzornog, te se u slucaju ispravnosti instalacija zapisnicki predaje.
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1.3. SANITARNI UREDAJI

Sanitarne uredaje dobaviti i montirati prema posebnom opisu u troskovniku. Prije montaze
sanitarnih uredaja i armatura, treba ih dati na uvid nadzornom inzenjeru i tek nakon dobivene
suglasnosti zapoceti montazu. O smjestaju sanitarnih predmeta trebaju se izvodac i nadzorni
inZzenjer na samoj gradnji dogovoriti i tom prilikom to¢no oznaciti mjesto za montazu vodeci
racuna 0 nacrtu i drugim zahtjevima projektanta.

1.4. KANALIZACIJSKA MREZA

U gradevini se ne predvidaju nikakve djelatnosti koje bi mogle u kanalizaciju ispustati
agresivne 1 Stetne tvari. Sva temeljna 1 vertikalna kanalizacija predvida se od plasticnth PVC
kanalizacijskih cijevi odgovarajucih profila, osim cijevi tehnoloske kanalizacije koje se vode u
spustenom stropu prizemlja koje su od SML cijevi.
Izvodac je duzan da se pridrzava projektiranih padova kanala, koji se krecu od 0,5 %, a spojevi
W(C-a sa vertikalama u padu 4-5 %. Najmanja $irina rova je 0,80 m’. Polaganje cijevi se vr$i na
sloju pijeska najmanje debljine 10 cm. Ovako poloZene cijevi prvo se zatrpavaju slojem pijeska
debljine 15 cm iznad tjemena cijevi, a potom zemljom u slojevima od po 30 cm sa nabijanjem.
Prvi sloj nabijati pazljivo da se ne oStete polozene cijevi. Ugradivanje oStecenih cijevi je
nedopusteno. Sastav cijevi ne smije biti u zidu kroz koji prolazi cijev. Svi sanitarni uredaji
moraju imati sifon za sprijeCavanje prodiranja zadaha iz kanalizacije u prostorije.
Najmanja visina vodenog ¢epa u sifonu je 10 cm. U Sahtovima tj. na dnu izraditi kinetu koja
ima zaobljenje i krivine prilagodene pravcu kretanja kanalizacije.
Ispitivanje kanalizacije vrSi se nakon zavrSetka radova, a prije zatvaranja Zlijebova 1
zatrpavanja kanala, a u prisustvu izvodaca i nadzornog inZenjera.

Ispitivanje se vrsi u 4 faze:
1. ispitivanje cijevi prije montaze,
2. ispitivanje odvodne mreZe prije nego $to se cijevi u rovovima zatrpavaju
3. ispitati vertikalnu mrezu po zavrsetku montaze,
4. posljednje ispitivanje poslije montaZe sanitarnih uredaja.
Prilikom ispitivanja se zabrtve svi krajnji otvori, osim najvisega, kroz koje se nalije voda.
Ispitivanje se vr$i vodenim stupcem barem 3 m’. Ako u roku od 15 minuta ne nastupe nikakve
promjene, smatra se da je instalacija ispravna i zapisnicki se predaje.

1.4.1. Vanjska kanalizacijska mreza:

Projekt mora respektirati uvijete potrebne za polaganje i ispitivanje vodonepropusnosti kanali-
zacijskog sustava koji su opisani u HRN EN 1610:2002.

Kolektori sanitarne kanalizacije moraju se graditi tako da se osigura njihova vodonepropusnost
sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, a
njihova strukturalna stabilnosti i funkcionalnost sukladno Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina 0d-
vodnje 1 proc¢iS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11). Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti
ovlastena pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane ¢lankom 2. Pravilnika o posebnim uvje-
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tima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i procis¢ava-
nje otpadnih voda (NN 1/11) 1 koja ima RjeSenje sukladno ¢lanku 8. istoga pravilnika.
Kanalizacijske cijevi, poklopci i stupaljke za revizijskana okna moraju biti izvedeni prema
postojecim vaze¢im standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa, ako se radi o materijalu
za koji ne postoje nasi standardi.

Sav materijal za kanalske radove, tj. kanalske cijevi, stupaljke i poklopci moraju se preuzimati od
proizvodaca komisijski i zapisnicki. Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima ne smije se
preuzeti i ugraditi, vec¢ ga treba zamijeniti ispravnim na troSak proizvodaca.

Utovar, prijevoz, istovar te spustanje cijevi na mjesto ugradnje mora se vrSiti na takav nacin da
ne dode do nikakvog oStecenja, na Sto treba obratiti naroCitu paznju.

Prije ugradnje treba svaku cijev pazljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost.

Spajanje cijevi vrsi se prema uputi proizvodaca , originalnim spojnicama u koje su uloZeni gumeni
prsteni, $to osiguravaju vodonepropusnost spojeva.

Cijevi se polazu u rovove u projektiranom padu, prema normalnom profilu, na predvidenu pod-
logu dimenzija prema detaljima ugradnje u projektu.

1.5. ZASTITA POSTOJECIH EKI| KABELA

Prema Izjavama o polozaju postojece EK infrastrukture HT-a d.d. na samoj predmetnoj parceli k.¢.
6018/2 k.o. Pula ne nalaze se njihove EKI instalacije, ali se psotoje¢a EKI juzno od parcele kriza sa
novoprojektiranim dovodnim vodovodnim vodom i buduc¢im tla¢nim kanalizacijskim vodom.
Nnajmanje tjedan dana prije pocetka radova potrebno je obavijestiti telefonskog operatera da tocno
obiljezi polozaj svojih EKI instalacije na terenu.

Na mjestima gdje se sa instalacijama ulazi u koridor EKI potrebno je izvesti njenu zastitu na nacin
da ostaje na istoj poziciji.

Postojecu EK infrastrukturu (postojece kabele) potrebno je zastititi na nacin prikazan na listu 7.
grafickog dijela ovog projekta. Na mjestima gdje se nalaze EK kabeli, u slu¢aju da ¢e biti plice od
0,7 m od kote terena, potrebno ih je pazljivio ru¢no otkopati i uvuéi u cijevi koje je potrebno
izrezati po duljini (potrebno ih je zastiti od ulaska pijeska koji ¢e se postaviti oko njih). Iznad sloja
od 10 cm pijeska postaviti betonske ploce debljine 10 cm izradene od betona marke C 8/10, kao
dodatnu mehani¢ku zastitu. Betonske ploce potrebno je postaviti tako da su oslonjene u ¢vrstom

tlu sa Sirinom leZiSta min. 30 cm iza stjenke rova.Na mjestu kriZanja postoje¢ih EK kabela s
buducim instalacijama vode i kanalizacije cijevi poloZiti pod pravim kutem, najmanje 30 cm ispod
postoje¢ih EK kabela.

1.6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I
UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe instalacija vode i kanalizacije u gradevini iznosi 50 godina.
Uvjeti za odrzavanje instalacija vode i kanalizacije je kontrola ispustanja Stetnih tvari (kiseline,
luZine, masti 1 ulja 1 krupnije otpadne tvari) u kanalizaciju, a koja bi mogla ostetiti istu.
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1.7. PRIMJENJENI PROPISI | PRAVILNICI

PROPISI 1IZ PODRUCJA GRADNJE | PROSTORNOG UREDENJA

1. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Noo~wWN

8.
9

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)
Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)
Pravilnik o obveznom sadrZaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15)
Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15)
Zakon o arhitektonskim i inZinjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN
152/08, 49/11, 25/13)
Statut Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva (NN 132/15)
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14,
119/15)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevinskih proizvoda
(103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Pravilnik o tehni¢kim dopus$tenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastr. gradevina (NN 80/11)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12,
147/14)
Prav. o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun kom.doprinosa (NN 136/06,135/10, 55/12)
Odluka o visini naknade za osnivanje prava sluznosti i prava gradenja na jav. cesti (NN 87/14)
Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)
TehniCki propisi, priznata tehni¢ka pravila, norme za pojedine vrste radova i svi ostali standardi i
preporuke za pojedine vrste radova datih u pojedinim prilozima projekta.

ZASTITA NA RADU | ZASTITA OD POZARA

1. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i odgovarajuci podzakonski propisi

2. Pravilnik o obavijanju poslova za$tite na radu (NN 112/14, 43/15, 72/15)

3. Pravilnik o ovla$tenjima za poslove zastite na radu (NN 112/14, 84/15)

4. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja grad.dozvola i u tehn.pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

5. Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (NN 29/13)

6. Pravilnik o zastiti na radu na privriemenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

7. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)

8. Pravilnik o najvisim dop.razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

9. Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

10. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10) i odgovarajuci podzakonski propisi

11. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
poZara (NN 29/13, 87/15)

12. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/06)

13. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN 44/12)

14. Pravilnik o mjerama za$tite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

15. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)
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16.
17.

18.

19.
20.

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnol.eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)
Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rieSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od poZara (NN 56/12,
61/12)

Pravilnik o sadrZaju elaborata zaStite od poZara (NN 51/12)

Svi ostali standardi i preporuke za pojedine vrste radova datih u pojedinim prilozima projekta.

ZAKONI 1IZ PODRUCJA ZASTITE VODA | OKOLISA, | SANITARNE ZASTITE

BOoNoOR~®ONE

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

Drzavni plan za zastitu voda (NN 08/99) i Smjernice za primjenu DrZ.plana (HV 1/02)
Strategija odrzivog razvitka Republike Hrvatske ( NN 30/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15,03/16)
Uredba o standardu kakvoce voda (NN RH 73/13, 151/14, 78/15)

Odluka o odredivanju osjetljivih podrucja (NN 81/10, 141/15)

Odluka o popisu voda I. reda (NN 79/10)

Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13)
Zakon o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/13, 64/15)

. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN125/13,

141/13, 128/15)

. Pravilnik o sanitarno tehniCkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati

vodoopskrbni objekti (NN 44/14)

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda kada se mulj koristi u
poljoprivredi (NN 38/08)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05 )

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)

Pravilnik o nac¢inima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliSta
otpada ( NN 114/15)
Zakon o zaétiti okoliSa (NN 80/13, 78/15)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis§ (NN 61/14)

Uredba o strateSkoj procjeni utjecaja plana i programa na okolis ( NN 64/08 )
Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Uredba o ekoloskoj mrezi (NN 124/13, 105/15)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 565/13, 153/13)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 09/14)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o obradunu i naplati naknade za koristenje voda (NN 84/10, 146/12)

Pravilnik o poseb.uvjetima za obavijanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za
odvodnju i pro¢iSc¢avanje otpadnih voda (NN 01/11)

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)

Ostali vodnogospodarski propisi

Izradio:
mr.sc. S. SIROL, dipl.ing.grad.
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2. HIDRAULICKI PRORACUN

A) Vodovodna mreza od spoja na postojecu javnu vodovodnu mrezu do izljevnih slavina.
Dimenzioniranje vodovodne mreze hladne vode u zgradi tj. poslije prikljucka na glavnu
vodovodnu mrezu, a za redovitu potrosnju sanitarnih uredaja i ostalih potro$nih mjesta,
izvedeno je na bazi J.O. (jedinica opterecenja), a prema tablicama Brix-a.

Po ovom sistemu dimenzionirana je irazvodna mreza tople vode.

A1) SANITARNA MREZA

A1.1.) POTROSACI SANITARNE VODE — CAFFE BAR

potrosac broj komada J.O. ukupno J.O.
umivaonik 5 0,50 2,50
WC-skoljka 3 0,25 0,75
pisoar 1 0,25 0,25
sudoper 2 1,50 3,00
caffe 1 0,25 0,25
ledomat 2 0,25 0,50
razni elementi Sanka 2 1,00 2,00

sveukupno J.O. 9,25

Ukupni broj jedinica opterecenja iznosi: 9,25 JO
Mijerodavna protoka iznosi Q = 0,761 I/s

Odabrane su ¢eli¢ne pocincane cijevi $25 mm.
Za mjerenje potros$nje vode previda se jedan horizontalni kuc¢anski vodomjer VMB 3-13.

A1.2.) POTROSACI SANITARNE VODE - RESTORAN

potrosac broj komada J.O. ukupno J.O.
umivaonik 13 0,50 6,50
WC-skoljka 5 0,25 1,25
pisoar 3 0,25 0,75
tus 1 1,00 1,00
sudoper 8 1,50 12,00
caffe 1 0,25 0,25
ledomat 3 0,25 0,75
perilica suda 1 3,00 3,00
perilica ¢asa 1 2,00 2,00
razni kuhinjski elementi 4 1,00 4,00

sveukupno J.O. 31,50
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Ukupni broj jedinica opterecenja iznosi: 31,50 JO
Mijerodavna protoka iznosi Q = 1,40 I/s

Odabrane su celi¢ne pocincane cijevi $32 mm.
Za mjerenje potros$nje vode previda se jedan horizontalni ku¢anski vodomjer VMB 5-20.

A1.3.) POTROSACI SANITARNE VODE - SVEUKUPNO - ZGRADA 1

potrosac broj komada J.O. ukupno J.O.
umivaonik 18 0,50 9,00
WC-skoljka 8 0,25 2,00
pisoar 4 0,25 1,00
tus 1 1,00 1,00
sudoper 10 1,50 15,00
caffe 2 0,25 0,50
ledomat 5 0,25 1,25
perilica suda 1 3,00 3,00
perilica ¢asa 1 2,00 2,00
razni kuhinjski elementi 6 1,00 6,00

sveukupno J.O. 40,75

Sveukupni broj jedinica opterecenja iznosi: 40,75 JO
Mjerodavna protoka iznosi Q = 1,596 I/s

A2) HIDRANTSKA MREZA

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara NN br.8/06 , najmanja protocna
koli¢ina vode na najnepovoljnijem mjestu kroz mlaznicu iznosi 25 I/min, a najnizi tlak ne
smije biti manji od 0,25 MPa.

Proracun raspoloZivog pritiska na najviSem i najudaljenijem unutarnjem hidrantu za protoku od
Q=25 I/min.

Otpori na hidrantskoj mrezi na najudaljenijem hidrantu na katu (ZH 3):

Hotp = 91,0*0,04+3= 6,64 m

Hrasp = Hman-Hgeo-Hotp = +50,0-7,41-6,64 = +35,95 m = 3,595 bara

Za mjerenje potrosnje unutarnje hidrantske mreze previda se kucanski vodomjer VMB 3-13.
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B) KANALIZACIJSKA MREZA

B1) FEKALNA KANALIZACIJSKA MREZA

Dimenzioniranje pojedinih vodova kanalizacijske mreze unutar objekta i priklju¢nih vodova na
glavne vodove dvori$ne kanalizacijske mreze, izvedeno je empiri¢ki pomocu tablica sa propisa-
nim minimalnim dimenzijama unutra$njih promjera cijevi.

Temeljna mreza na koju se pripajaju WC-i propisana je minimalno 150 mm.

SEPARATOR ULJA

Predvida se maksimalni dotok otpadnih voda od kuhinje i $anka na mastolovac Q=2,0 I/s.

Odabran je mastolovac/odjeljiva¢ kuhinjskih ulja i masti tip DP 200 TEH PROJEKT HIDRO
d.o.o. REKA.

B2) OBORINSKA KANALIZACIJSKA MREZA

PARKIRALISTE

Za mjerodavni intenzitet koriStena ITP krivulja za petogodisnji povratni period uz uzimanje
mjerodavnih padalina za posljednje razdoblje

F=0.0213 ha
v = 0,90 koeficjent otjecanja
to=10min  t1=0,75min  tc=10,75 min

n 0,515
Hmm = A*t =44,68*t =18,43mm

i = H*10.000/t (sec) = 286,0 I/s/ha

Mijerodavna protoka:

Q = F*i*y = 0,0213*286,0*%0,90 = 5,483 I/s

Odabrane su PVC cijevi DN 160

Odabran je separator ulja jednakovrijedan kao tip SC 200 (V=3500 litara) TEH PROJEKT
HIDRO d.o.0. Rijeka.

Izradio:
mr.sc. S. SIROL, dipl.ing.grad.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Svi sudionici u gradenju, a to su investitor, projektant, izvoditelj, nadzorni inZenjer i revident,
duzni su pridrzavati se odredbi zakona.

Investitor je duzan:
- projektiranje, nadzor i gradenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti
- osigurati strucni nadzor nad gradenjem
- po zavrsetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnickog pregleda i
ishodenje uporabne dozvole
- pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvoditelj radova je, prema zakonu, duZan:

1. graditi u skladu gradevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodilo- posebnim
suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom,

2. radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i sabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite
korisnika od povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zaStite i uStede energije, zastite od
korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstva,

3. ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a ¢ija
je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvalitet odredenog
proizvoda u skladu sa vaze¢im propisima i normama,

4. osiguravati dokaze o kvaliteti radova 1 ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom 1
zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tijek i kvaliteta gradenja, izvoditelj treba na gradiliStu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje 1 obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:

- gradevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju

- gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu

- rjesenja o postavljenju odgovornih osoba

- elaborat organizacije gradiliSta sa primjenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara
- elaborat montaZe konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze

- izvr$iti osiguranje iskol¢enja objekta

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi:

1) zakvalitetu radova:

* izvjeStaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlastene organizacije prema programu
ispitivanja.

= zapisnik o tlacnom ispitivanja prema preporukama proizvodaca i vazeéim propisima

= zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti

=  zapisnik o sanitarnoj ispravnosti vode (kod izgradnje vodovodnih objekata), izraden od
strane ovlastenog laboratorija
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za opremu:
odgovarajuce ateste i uvjerenja
zapisnike o montazi opreme
jamstvene listove

uputstva o pogonu i odrzavanju
rezultate ispitivanja kvalitete

O OO TN

w

) za materijale:

odgovarajuce ateste i uvjerenja

rezultate ispitivanja kvalitete

izvjestaje o ostalim eventualnim radovima 1 opremi
elaborat izvedenog stanja gradevine 1 katastra instalacija

oo o

- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja
kvalitete radova i ugradenog materijala i opreme.

Cjevovodi se moraju ispitati na vodonepropusnost prema vaZe¢im propisima!

Ispitivanje na vodonepropusnost se vrsi na neobloZenim i nezatrpanim cijevima, $to nije obvezno,
a izvoda¢ moZe napraviti radi svoje kontrole. Svi otvori na dijelu cjevovoda koji se ispituje moraju
se vodonepropusno zatvoriti i osigurati protiv tlaka vode. Cjevovodni se rovovi moraju osigurati i
protiv eventualnog djelovanja uzgona i izmicanja po boku i uzduzno.

Konacno ispitivanje na vodonepropusnost prema HRN EN 1610:2002 se vrsi nakon sto se rov
zatrpa i optereti predvidenim opterecenjem.

Ako se pokaZe neka nepravilnost ispitivanje se mora prekinuti, voda ispustiti te izvrSiti
popravak nakon kojeg se mora ponoviti cijeli postupak ispitivanja.

Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvrsiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema
HRN EN ISO/IEC 17025:2000, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom
potvrduje izvoditelj i nadzorni inZenjer investitora.

Izradio:
mr.sc. S. SIROL, dipl.ing.grad.
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4. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Radovi na gradevini izvode se u potpunosti na otvorenom terenu, a sama specifi¢nost objekata
kao 1 sama lokacija izvodenje radova zahtijevati ¢e kompleksnu organizaciju gradilista.

Nakon zavrSetka izgradnje potrebno je izvrsiti sanaciju okolisa gradilista u skladu sa projektom,
1 prema slijedecem:

1. Ukloniti sve privremeno izgradene nastambe koje su sluzile za skladi$tenje materijala, alata i
opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i koriSteni za smjestaj 1 boravak ljudi,
za potrebe vodenja gradilista, ishrane radnika, garderobe i sl.

2. Sve povrsine koje su koristile kao privremeni deponij materijala, alata, opreme i strojeva,
kao 1 povrsine koje su oStec¢ene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je
u potpunosti ocistiti i sanirati sva oStec¢enja nastala na tim povr§inama.

3. Postojece objekte koji ¢e na predvidenim lokacijama izgradnje biti eventualno dijelomi¢no
ili potpuno zahvaceni ruSenjem, potrebno je sanirati u skladu sa projektom.

4. Nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno ocistiti od
sveg otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalih otpadaka.

5. ViSak iskopanog materijala ili Sute odvesti ¢e se teretnim vozilom u gradsku deponiju.

Izradio:
mr.sc. S. SIROL, dipl.ing.grad.
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5. MJERE ZASTITE OD POZARA

Prilikom projektiranja pridrzavali smo se zakona, propisa, uredbi i normi navedenih u dijelu
koji je sastavni dio ovoga elaborata u kojem je dan popis vazecih zakona, propisa, uredbi i
normi.

Tijekom izvodenja radova na izgradnji dovoda i odvoda vode izmedu ostalog, potrebno je
izri¢ito se pridrzavati slijede¢ih pravila zastite od pozara:

- zastita od pozara treba se primjenjivati u skladu s odredbama Zakona i propisa zastite od
pozara koji su navedeni u dijelu elaborata , koji je sastavni dio ovog elaborata.

- sve instalacije 1 uredaji na gradiliStu koje se koriste za potrebe gradiliSta moraju biti u
ispravnom stanju

- sa gradiliSta je potrebno ukloniti sve zapaljive predmete koji mogu uzrokovati nastajanje i
Sirenje pozara ili onemoguciti brzu i sigurnu zastitu djelatnika na gradilistu i imovine
(uklanjane suhog granja i sl. predmeta koji mogu biti uzrok pozara)

- na gradilistu je potrebno osigurati stabilnu, polustabilnu ili mobilnu instalaciju veze radi
dojave u slucaju pozara

- potrebno je na gradiliStu imati opremu i sredstva za zastitu od poZara koja moraju biti u
ispravnom stanju

- gradilistu je u svakom trenutku potrebno osigurati pristup vatrogasnim vozilima

- na gradiliStu je zabranjena upotreba otvorene vatre, otvorenog lozista i sl, bez prisustva
vatrogasne sluzbe

Prometnice "slijepe" duze od 100 m, moraju na kraju imati okretiSte za vatrogasna vozila.
Ovim elaboratom ne preedvidaju se radovi na miniranju.

MJERE ZASTITE OD POZARA PVC CIJEVI

Kanalizacijske cijevi moraju odgovarati uvjetima:

- kvalitete utvrdenim HRN G.C6.502.

- dimenzije moraju odgovarati prema HRN G.C6.501.

- postojanost mora odgovarati uvjetima HRN G.C6.503.

- mogu se trajno primjenjivati u temperaturama do + 600 C.

- moraju odgovarati otpornosti na unutra$nji pritisak hidrauliénom pritisku pri normalnoj i
povisenoj temperaturi prema normama HRN G.S3.501, te HRN G.S2.641 koji uvjetuje 760C
temperaturna omeksSanja prilikom ispitivanja po Vikat-u

- postojanost dimenzija prema povisenoj temperaturi provjerava se prema HRN G.S3.511

- izvoda¢ mora imati ateste o valjanosti PVC ili PE-HD kanalizacijskih cijevi, za koje mora
priloziti dokumentaciju prilikom predaje gradevine kod tehnickog pregleda

-polaganje cijevi fekalne kanalizacije potrebno je izvoditi u skladu sa navedenim HRN, te
prema uputama proizvodaca.
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6. ZASTITA NA RADU TIJEKOM IZVODPENJA RADOVA

Tijekom izvodenja radova na dovodu vode 1 odvodnji otpadnih voda potrebno je pridrzavati se
op¢ih pravila zastite na radu:

- zaStita na radu treba se primjenjivati u skladu s odredbama Zakona i propisa zastite na radu
koji su navedeni u dijelu koje je sastavni dio ovog elaborata

- svi djelatnici moraju biti upoznati sa pravilima zastite na radu

- svi djelatnici moraju koristiti osobna zastitna sredstva

- potrebno je osigurati sve radne povrsine i radni prostor, radi lakseg izvodenja radova

- potrebno je opskrbiti sva sredstva rada sa zaStitnim napravama

- na svim sredstvima za rad moraju biti primjenjena pravila zastite na radu, $to se posebno
odnosi na radove koji se obavljaju na ve¢im visinama nasipa 1 u usjecima vecih visina

- obavezno je osiguranje postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti (ako se
izvodi dio ceste ili se nailazi na dio ceste na kojem se izvode radovi - prometnim znakovima na
pripisanoj udaljenosti)

- strojevi 1 uredaji 1 osobna zaStitna sredstva u svakom trenutku moraju biti u ispravnom stanju
- radovi se moraju izvoditi na siguran nacin da bi se sprijecile ozljede i povrede pri radu

- zaposlenici su duzni pridrzavati se propisa i pravila zastite na radu, te koristiti pripisana
osobna zastitna sredstva i opremu

- sve osobe zaduzene za redovno odrzavnje 1 kontrolu kanalizacije moraju biti upoznati s
odredbama usvojenog Pravilnika zastite na radu na odrzavanju i kontroli kanalizacijskog
sustava

- potrebno je izvesti takvu $irinu rova koja omogucava rad i kretanje djelatnika u rovu prilikom
polaganja 1 montaze kanalizacijskih cijevi oborinske odvodnje

- ako dubine rova iznose dubine veée od 2 m i1 ako se radovi izvode u nekoherentnom tlu,
potrebno je izvr$iti sva razupiranja da ne bi doslo do urusavanja stranica rovova

- sav potreban materijal ( cijevi, poklopci i sl.) alat, pribor za rad dizalice, prijevozna sredstva i
sl, moraju biti razmjeSteni na udaljenosti do cca 50 m od radnog mjesta

- tlocrtna unutra$nja veli¢ina okna ne smije biti manja od dim. 60x100 cm, jer mora omoguciti
rad 1 odrzavanje revizijskog kontrolnog okna

- svi poklopci na silazima u kontrolna okna moraju biti zatvoreni

- otvaranje poklopaca i silazak u kontrolna okna dozvoljeno je samo osobama ovlastenim za
odrZavanje kanalizacije

- prije otvaranja poklopaca i silazak u kontrolna okna i ostale objekte kanalizacijskog sustava
moraju se odgovaraju¢im rampama sprijeciti dolazak vozila 1 pjeSaka na otvoreni silaz, a
takoder se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, a ako se posao obavlja no¢u, moraju se
postaviti odgovarajuci svjetlosni znakovi

- prije ulaska u okno 1 kanal mora se najmanje 15 min, a po potrebi i dulje, odzraciti

- sve osobe koje ulaze u kontrolna okna i kanal moraju imati zaStitnu odjecu 1 ¢izme, te zaStitnu
kacigu i rukavice

- nakon rada na odrZavanju i kontroli kanala moraju se osobe koje su bile u doticaju s otpadnim
vodama 1 fekalijama podvréi pranju i ¢iS€enju, a njihova zastitna odjeca i obuca se mora ocistiti
| oprati.
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Prije pocetka radova izvoda¢ mora pripremiti gradiliSte i opremiti ga sa svim potrebnim
objektima (uprava gradilista, skladiste 1 odlagaliSte materijala, objekti za privremeni smjestaj
radnika, sanitarni objekti i sl.) koje je po zavrSetku radova duzan ukloniti.

Pri obavljanju radova u usjecima i nasipima vecih visina i prilikom asfaltiranja prometnica
radnici su duzni koristiti osobna zastitna sredstva i opremu, te moraju biti upoznati s
opasnostima koje mogu prouzrociti ozljede na radu.

Citava irina radnog pojasa prometnice mor se oéistiti od §iblja i drugog raslinja, te je potrebno
privremeno izvrSiti deponiranje uz prometnicu, na mjestima koja ne¢e ometati izvodenje
radova, a po zavrSetku radova na izgradnji prometnice sav suvisan materijal potrebno je odvesti
na deponij.

Rubovi iskopa ne smiju se opterec¢ivati nikakvim materijalom u Sirini od najmanje 1m, radi
osiguranja bo¢nih stranica iskopa i1 uruSavanja.

Svakodnevno prije pocetka radova, a narocito nakon kisnog perioda, topljenja mraza ili snijega,
te nakon duzeg perioda prekida radova, potrebno je pregledati bo¢ne strane iskopa i nasipa i
poduzeti eventualne mjere osiguranja i otklanjanja poruzrocenih Steta.

Na trasi ceste potrebno je omoguciti odvodnju oborinskih voda popre¢nim nagibom ceste ili
izvodenjem jarkova i kanala za odvodnju voda tako da se ne dozvoli zadrzavanje vode na
cestovnim povrSinama, te da ne bi doslo do oStecenja ili ispiranja izgradenih dijelova buduce
prometnice.

Sav materijal koji ¢e se ugradivati potrebno je da odgovara zahtjevanim uvjetima prema
odredbama troskovnika i svim sastavnim dijelovima ovoga elaborata, te se ne smije preuzimati
1 ugradivati, ve¢ ga treba zamijeniti ispravnim.
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